РАЗДЕЛ ІХ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
	
1. [bookmark: _Toc467074395] ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА за СМР
Проектното решение разглежда въпросите свързани с реконструкцията на настилката на крайбрежната алея, изграждането на велоалея, възстановяване на предпазните и отводнителните съоръжения.
Предвижда се частична промяна на елементите на крайбрежната алея по отношение на съществуващата ситуация, без да се променят съществуващите трасе и габарит. 
Нов елемент в ситуационното решение е обособяването на велоалея в обхвата на настилката на крайбрежната алея.
Проектното трасе на велоалеята започва от ОТ71 и завършва при км. 1+700. Общата й дължина е 1 700 м.
Велоалеята е проектирана съгласно изискванията на Раздел XXI „Велосипедни трасета” от Наредба 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникацинно - транспортните системи в урбанизираните територии.
Проектните елементи на велосипедното трасе са съгласно чл. 118 (1) т.3 – за комбинирано двупосочно велосипедно движение с пешеходно движение. При тези условия проектната ширина на велоалеята е 2.50 м.
При км. 0+400 при заустването на улица „Гео Милев” по трасето на крайбрежната алея и велоалеята е проектирано кръгово кръстовище. 
Кръговото кръстовище е част от декоративните елементи за благоустрояване на района на крайбрежната алея. Централният остров на кръговото кръстовище е с радиус R=2.00 м /диаметър D=4.00м/ и е предвидено да се изгради от бетонови бордюри 15/25/50. 
При км. 1+115 е предвидено да се изпълни заустване на улица „Залез” с дължина 40 м.
По цялата дължина на разглеждания учатък е предвидено да се разрушат бетоновите парапети и да се монтират нови.
По цялата дължина на разглеждания участък е предвидено да се възстановят съществуващите части от отводнителни канавки.
По отношение на надлъжния профил проектното решение запазва съществуващото положение. Нивелетата е проектирана на средно ниво +5 см над съществуващото, за да се осигури възможност за полагане на новите настилки.
При км 1+200 съществуващото общо ниво на настилката на крайбрежната алея се променя от + 2.50 на + 1.70 м.

2. Настилки

Съгласно заданието за проектиране е предвидено реконструкцията на настилката на крайбрежната алея в отделните участъци  да се извърши по два начина:
1. Полагане на нова настилка от формовани каменни плочи от гранит в зоната извън велоалеята – в участъците 1, 2, 3 и 4 ;
2. Полагане на нова асфалтобетонова настилка по цялата ширина – в участък 5.
3. За велоалеята е предвидено по цялата й дължина да се положи нова асфалтобетонова настилка;


Спецификата и обхвата на предвидените СМР, а именно:
· земни работи включващи студено фрезоване и разваляне на бетонова настилка;
· възстановителни асфалтови работи;
· пътни работи включващи полагане на бордюри и настилка от каменни плочи; монтаж на декоративни и монолитно парапети
· монтаж на бетонови павета и др.,
определя същите като ремонта като текущ по смисъла на чл. 151, ал. 1 от  ЗУТ. 
[bookmark: _Toc467074396]Обществената поръчка „Благоустрояване на крайбрежната алея на град Балчик, свързваща ДКИ-КЦ „Двореца" И КИЦ „Мелницата“, се финансира по проект „Синергия на природата и културата – потенциал за развитие на транс-граничния регион“ („Synergy of nature and culture – potential for development of the cross-border region“)  по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.
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2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ на ПОРЪЧКАТА ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи за благоустрояване на крайбрежната алея на град Балчик, свързваща ДКИ-КЦ „Двореца" И КИЦ „Мелницата“,. 
Обществената поръчка финансира по проект „Синергия на природата и културата – потенциал за развитие на транс-граничния регион“ („Synergy of nature and culture – potential for development of the cross-border region“)  по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.

2.1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:
1. Строителният надзор има функциите на контрол при изпълнение на строителството, съгласно чл. 142 ал. 4, ал. 5, чл. 143 от ЗУТ за инвестиционните проекти и чл. 168 от ЗУТ за въвеждане на обектите в експлоатация на основание чл. 169 от ЗУТ.
По време на строителството строителния надзор ще извършва регулярни проверки и установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво.
Фирмата, упражняваща строителен надзор ще носи отговорност за:
-	Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;
-	Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителство; 
- Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи;
-	Изпълнение на строежа, съобразно одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации, включително контрол по спазването на чл. 169 на ЗУТ;
-	Спазване условията по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;
-	Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
-	Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
-	Оценка за достъпност на строежа за лица с увреждания, ако е необходимо;
-	Енергийна ефективност – спазване на изискванията по енергийна ефективност;
- Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
- Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях
- Обсъждане със Строителя и Проектанта възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя  и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; Участие в седмични оперативки и срещи с проектанта и строителя; Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта
- Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ
- Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем
- Следва да обезпечи постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните СМР. Чрез същите лица подписва актове за изпълнение на СМР, с които се документират количеството, обемът и стойността на изпълнените видове СМР на обекта, съгласно сключения договор за строителство на обекта.
- Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор
- Съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) ИСКАНЕ за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ
- Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за ползване
- Инспекция на обектите през едногодишния период след издаване Разрешение за ползване, поне два пъти – след 6 месеца и в края на периода. При проявяване на дефекти по време на този период ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури съответните експерти за извършване на оглед съвместно със Строителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да препоръча съответните корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите
- Да изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба
- Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително допълване технически паспорт, когато е относимо, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане;
- Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия;
-	След приключване на строителството фирмата, упражняваща строителен надзор изготвя окончателен доклад на строежа, което е основание за въвеждане на строежа в експлоатация. 
Съгласно Наредба № 3 към ЗУТ строителния надзор образците за съставяне на актове и протоколи по чл. 1, ал. 1 и съгласно ЗУТ за обект трета категория трябва да бъдат съставени следните образци № 2 (2а), 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,12, 14, 15, 16 и 17.

[bookmark: _GoBack]!!!!! Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

Дейностите ще се изпълняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целия период на строителство на обекта, включително времето до датата на издаване на разрешението за ползване /удостоверение за въвеждане в експлоатация/, като за начална дата ще се приеме датата на получаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателно писмо за начало на изпълнението на конкретния обект по договора. 

ВАЖНО!!! Началната дата за изпълнение на дейността Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за всеки обект се удостоверява чрез възлагателно писмо от страна на Възложителя. Участниците следва да имат предвид, че дейностите по обектите включени в проекта може да се изпълняват едновременно и следва да предвидят достатъчно екипи.


2. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА
Извършената работа и резултатите се считат окончателно предадени на Възложителя с подписването на протокол за приемане на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки от обектите поотделно. Изпълнителят съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за изпълнение на услугата е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. Изпълнителят носи отговорност за действията на трети лица – допуснати от него до обекта на надзора (без контролните органи), като за свои действия.

