РАЗДЕЛ ІХ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
	
1. [bookmark: _Toc467074395] ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА за СМР
Обект на възлагане е обем СМР, обхващащи ремонт и реконструкция на крайбрежната алея на гр.Балчик, състоящи се в ремонт на компрометирани участъци от трасето; цялостна подмяна на настилка; възстановяване на предпазни и отводнителни съоръжения; обособяване на велоалея.
Крайбрежната алея на гр.Балчик (дамба), като част от брегоукрепителни съоръжения е строеж първа категория, но във връзка с обхвата и характера на предвидените за извършване СМР, съгласно чл. 151 от ЗУТ, за реализирането му не е необходимо издаване на Разрешение за строеж. Но въпреки това, поради характеристиките на съоръжението и необходимостта всички строителни и ремонтно-възстановителни дейности да бъдат предмет на изрядна строителна документация, а след приключването им да бъдат отразени и в техническият паспорт на строежа, Община Балчик като Възложител изисква всички СМР да бъдат извършени  съгласно изготвеният инвестиционен проект, а строителните дейности да бъдат изготвени необходимите по Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството  строителни книжа, включително и технически паспорт на строежа. 
С проектната разработка се предвижда частична промяна на крайбрежната алея по отношение на съществуващата ситуация, без да се променят съществуващите трасе и техническите характеристики на съоръжението. 
Нов елемент в ситуационното решение е обособяването на велоалея в обхвата на настилката на крайбрежната алея.
Проектното трасе на велоалеята започва от ОТ71 и завършва при км. 1+700. Общата й дължина е 1 700 м.
Велоалеята е проектирана съгласно изискванията на Раздел XXI „Велосипедни трасета” от Наредба 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникацинно - транспортните системи в урбанизираните територии.
Проектните елементи на велосипедното трасе са съгласно чл. 118 (1) т.3 – за комбинирано двупосочно велосипедно движение с пешеходно движение. При тези условия проектната ширина на велоалеята е 2.50 м.
При км. 0+400 при заустването на улица „Гео Милев” по трасето на крайбрежната алея и велоалеята е проектирано кръгово кръстовище. 
Кръговото кръстовище е част от декоративните елементи за благоустрояване на района на крайбрежната алея. Централният остров на кръговото кръстовище е с радиус R=2.00 м /диаметър D=4.00м/ и е предвидено да се изгради от бетонови бордюри 15/25/50. 
При км. 1+115 е предвидено да се изпълни заустване на улица „Залез” с дължина 40 м.
По цялата дължина на разглеждания учатък е предвидено да се премахнат съществуващите бетонови парапети и да се монтират нови.
По цялата дължина на разглеждания участък е предвидено да се възстановят съществуващите части от отводнителни канавки.
По отношение на надлъжния профил проектното решение запазва съществуващото положение. Нивелетата е проектирана на средно ниво +5 см над съществуващото, за да се осигури възможност за полагане на новите настилки.
При км 1+200 съществуващото общо ниво на настилката на крайбрежната алея се променя от + 2.50 на + 1.70 м.

2. Настилки

Съгласно заданието за проектиране е предвидено реконструкцията на настилката на крайбрежната алея в отделните участъци  да се извърши по два начина:
1. Полагане на нова настилка от формовани каменни плочи от гранит в зоната извън велоалеята – в участъците 1, 2, 3 и 4 ;
2. Полагане на нова асфалтобетонова настилка по цялата ширина – в участък 5.
3. За велоалеята е предвидено по цялата й дължина да се положи нова асфалтобетонова настилка;

Спецификата и обхвата на предвидените СМР, а именно:
· земни работи включващи студено фрезоване и разваляне на бетонова настилка;
· възстановителни асфалтови работи;
· пътни работи включващи полагане на бордюри и настилка от каменни плочи; монтаж на декоративни и монолитно парапети
· монтаж на бетонови павета и др.,
определя същите като ремонта като текущ по смисъла на чл. 151, ал. 1 от  ЗУТ. 
[bookmark: _Toc467074396]Обществената поръчка „Благоустрояване на крайбрежната алея на град Балчик, свързваща ДКИ-КЦ „Двореца" И КИЦ „Мелницата“, се финансира по проект „Синергия на природата и културата – потенциал за развитие на транс-граничния регион“ („Synergy of nature and culture – potential for development of the cross-border region“)  по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.
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2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ на ПОРЪЧКАТА ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи за благоустрояване на крайбрежната алея на град Балчик, свързваща ДКИ-КЦ „Двореца" И КИЦ „Мелницата“,. 
Обществената поръчка финансира по проект „Синергия на природата и културата – потенциал за развитие на транс-граничния регион“ („Synergy of nature and culture – potential for development of the cross-border region“)  по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.

2.1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:
1. Строителният надзор има функциите на контрол и гарант за качеството на реализираното строителство:
По време на строителството строителния надзор ще следи, установява и  документира съответствието на строителството с изготвеният инвестиционен проект във фаза технически проект.  
Фирмата, упражняваща строителен надзор ще носи отговорност за:
[bookmark: _GoBack]-	Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителство, като възложителя предвижда съставяне на всички относими актове, включително окончателен доклад за  строежа, с изключеие на акт свързан с откриване на строителна площадка. За начало на строежа следва да се счита датата на заверка на заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 във връзка с чл. 170, ал. 3 ЗУТ.
- Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи;
-	Изпълнение на СМР, съобразно изготвените инвестиционни проекти и техническите спецификации, включително контрол по спазването на чл. 169 на ЗУТ;
-	Спазване изискванията на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;
-	Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
-    Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
-	Оценка за достъпност на строителния обект за лица с увреждания, ако е необходимо;
-	 Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на изпълнениете СМР, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в съответствие с изискванията на Възложителя;
- Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях
- Обсъждане със Строителя и Проектанта възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя  за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта.
- В процеса на строителството, съществени промени в обхвата или характера на съществуващият строеж СА НЕДОПУСТИМИ!
- При  възникване на необходимост от несъществени промени на проектната документация, Строителя и  Строителният надзор са длъжни НЕЗАБАВНО да уведомят Възложителя, за съгласуване на необходимите последващи действия.
- Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация на строежа.
- Следва да обезпечи постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните СМР. Чрез същите лица подписва актове за изпълнение на СМР, с които се документират количеството, обемът и стойността на изпълнените видове СМР на обекта, съгласно сключения договор за строителство на обекта.
- Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителя, удостоверяващ, че строителния обект е изпълнен съобразно изготвеният проект, или изготвената екзекутивна документация и условията на сключения договор.
-  Съставяне на технически паспорт на строежа;
- Участие в приемни изпитвания;
- Инспекция на обектите през периода на гаранционна поддръжка. При проявяване на дефекти по време на този период ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури съответните експерти за извършване на оглед съвместно със Строителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да препоръча съответните корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите
- Да изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.
- След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.


!!!!! Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

Дейностите ще се изпълняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целия период на строителство на обекта, като за начална дата ще се приеме датата на получаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателно писмо за начало на изпълнението на конкретния обект по договора, а за начало на строежа следва да се счита датата на заверка на заповедна книга на строежа от техническа служба на Общита Балчик. 

ВАЖНО!!! Началната дата за изпълнение на дейността Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР се удостоверява чрез възлагателно писмо от страна на Възложителя. 

2. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА
Извършената работа и резултатите се считат окончателно предадени на Възложителя с подписването на протокол за приемане на работата /окончателния доклад/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Технически паспорт на строежа.
Съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ, Изпълнителят носи отговорност за щети, които е нанесъл на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за изпълнение на услугата е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. Изпълнителят носи отговорност за действията на трети лица – допуснати от него до обекта на надзора (без контролните органи), като за свои действия.

