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 I. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
Общинското депо за отпадъци се намира в землището на гр. Балчик, местността “Момчил” в посока югоизток, на отстоянието 3 км от град Балчик. Площта на имота по скица № 11606/08.06.2009 год. е 288 152 м2.
Близо до сметището са разположени вилните зони между гр. Балчик и КК „Албена”. Заобиколено е от земи от горския фонд и частично от неизползваеми земи. Разстоянието до Черно море е 2725 м. На 2350 м се намира каптаж „Рачев“ на 2500 м има две помпени станции.
Депото е в експлоатация от 1974 г., а преди това е било мера. В началото отпадъците са депонирани на площ от 0,3 ха и постепенно площта на депото нараства до 87 ха.
Площадката е разположена вляво от пътя Балчик - Варна, на разстояние от около 350 м от пътя.
Сметището е разположено не само в рамките на имот №02508.542.180 но и засяга имот №02508.542.191.
 „Енергийно обследване“ЕООД - Варна, освен запръстяване на отпадъци със земни маси извършва и охрана на депото. Като изключим натрупаните до входа на депото големи количества рециклируеми отпадъци няма разграничаване на сектори за различни видове отпадъци в другите участъци на депото. Дневните количества на приеманите отпадъци са силно повлияни от туристическия поток през летния сезон.
Измерване на постъпващите отпадъци се извършва на кантар извън депото. 
На обекта не се води дневник за приетите отпадъци и няма отчетност за сепарираните, подготвени и предадени/продадени рециклируеми материали.
На сметището се прилага смесено депониране на всички видове отпадъци, формирани на територията на града и околните села.
Мощността на натрупване на отпадъци е около 1 м до 1.5 м, като в отделни участъци максималната височина а натрупването е от 4 м до 5 м. Средната височина може да се приеме за 3.50 м.
Общото количество депонирани отпадъци на площадката по заснемането от 2006г. е около 164 428 мЗ.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
Срокът за изпълнение е съгласно предложението на участника, но не може да бъде по-дълъг от 6 /шест/ месеца за изпълнение на Техническата рекултивация и 36 /тридесет и шест/ месеца за изпълнение на Биологичната рекултивация, считано от дата на подписване на Приложение № 2а – протокол за откриване на строителната площадка (НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 
[bookmark: bookmark10]III. КОНЦЕПЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА РЕКУЛТИВАЦИЯ
[bookmark: bookmark11]Техническото решение за саниране и рекултивация на съществуващото депо на Община Балчик включва следните мероприятия:
3.1 Предепониране и оформяне на повърхност за рекултивация
Предепонирането се извърша с цел събиране на натрупаните отпадъци върху по- малка площ за последващата рекултивация. При предепонирането следва да се оформят проектните повърхности за осигуряване на устойчивост на отпадъчното тяло, възможност за оттичане на валежните води, след изчерпване на сляганията вследствие доуплътняване и биологично разлагане на отпадъците да не се получават пропадания и заблатявания по рекултивационната повърхност.
Предепонирането на отпадъците се извършва основно от две зони:
· Пробутване и транспорт на отпадъците в рамките на отреденото „петно“  по скицата на имот №02508.542.191. Площта която следва да се освободи от отпадъци възлиза на 21 645 м2.	
Количеството на предепониране е около 69 030 мЗ.
· почистване от отпадъци на площите извън зоните за рекултивация	-
предвижда се площно зачистване на отпадъците и саниране на замърсените почви     под тях; Почистването се извърша с булдозер, след което се натоварва с багер и транспортира до мястото за насипване.
· при депонирането отпадъкът се разрива на пластове с височина 60 см 	в рахло състояние и се уплътнява с валяк. Степента на уплътняване се определя на база опитно уплътняване, при което се определя и оптималният брой на проходките за съответната уплътнителна машина. Опитното уплътняване включва разриване на един пласт с размери 6.00 м х 12.00 м, като сляганията се отчитат по геодезически път и се прави функция на сляганията и броя на проходките. Окончателният брой на проходките се определя от проектанта при опитното уплътняване в присъствието на инвеститора, строителния надзор и строителя.
- Площта на която се оформя рекултивираното депо възлиза на 66 100 м2 и с обем        164 428 м3.
[bookmark: bookmark12]3.2 Изграждане на система за улавяне на замърсени води
За улавянето и отвеждането на инфилтриралите води от отпадъците е предвидено изграждането на отводнителни канавки, разположени  на петата на откоса на отпадъците по контура на депонийното тяло.
Канавките се изпълняват от готови стоманобетонни елементи тип ЕО - 1.5-100, като наклонът е 1=2.5%о.
При извършените огледи на обекта не са установени признаци за отделяне на води от депонийното тяло, следователно основната част от водите се просмукват в земната основа. Поради тази причина действието на отводнителните канавки се очаква да бъде ограничено.
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3.3 Отвеждане на повърхностните води
Повърхностните води от ската на депото се събират в канавка, изпълнена от готови стоманобетонни елементи тип ЕО-1.5-100 с дълбочина 0.40 м. Площта на повърхността за отвеждане - откоси и било, на депото е 6.7 ха. Отводнителната канавка е разделена на два клона. Двата клона на канавката следват контура на депото и са заустват към вкопана полиетиленова шахта. На всеки клон съответства отводнителна площ около 3.4 ха.
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3.4 Техническа рекултивация:
Техническата рекултивация включва геометрично оформяне тялото на депото по профили и коти, както и техническо решение за конструкцията на изолационния екран от съответните пластове. Рекултивационната повърхност е проектирана с цел осигуряване на трайна устойчивост на депонийното тяло и оттичане на повърхностните води. Рекултивационната повърхност е решена основно с наклони 2% и 1:7.
В конструкцията на рекултивиращите пластове не се предвижда включване на полиетиленово фолио. Разположението на пластовете отдолу нагоре е както следва:
 пласт от уплътнени отпадъци, d = 0 до 5.0 м;
 почвен пласт - земни почви  d = 80 см;
 хумусен пласт 20 см (за биологична рекултивация).
Разположението във височина и действителните наклони след профилирането следва да се установят и документират чрез изготвяне на геодезична снимка, като измерванията се извършат по предварително определен растер и растерните точки върху повърхността на уплътнените отпадъци и последващия уплътнителен пласт бъдат идентични. По рекултивационната повърхност се предвиждат репери за контрол и документиране на сляганията на депонийното тяло.
3.5 Основна механизация
Предвидените дейности по вид и обем позволяват почти изцяло механизирано изпълнение. Характера на съоръжението и спецификата на депата дават възможност за организиране на поточност при реализацията на проекта, като машините извършващи определен процес, се придвижват последователно от един участък в друг.
Транспортните разстояния в рамките на депото са по-малки от 1.00 км и предвид притеснените условия на работа считаме, че ще бъдат достатъчни 3 бр. фадроми и 3 бр. багери.
3.5.1 Списък на по-важните строителни и монтажни машини
 (
ДЗЗД "УЕЙСТ ПРОДЖЕКТ
ЕНЕРГОПРОЕКТ - ХИДРОЕНЕРГЕТИКА АД
)


    	   Багер - 0.65 до 1.00 мЗ
Булдозер 110 к.с.
Самосвали – 10 t
Кран автомобилен 16 t 20 м стрела
Ремаркета
Ръчен валяк - 150 кг
Ръчни уреди /лопати, кирки – 10 комплекта.

3.6 Технология на саниране на почвата
- Геометрично оформяне на зоната за саниране
След отстраняване на отпадъците, които попадат извън имота, следва да се премине към следващата фаза – саниране на територията под отстранените отпадъци с цел отстраняване на вторичния ефект от престоя на отпадъците върху нея.

Геометричното оформяне на зоната за саниране има за цел да определи нееднозначно контура в който ще се извършват дейности по саниране.
Възможно е почвената основа да е замърсена вследствие на агресивните отпадни води, стекли се в основата от отпадъците. Целта на саниращите мероприятия, е възобновяване качествата на почвата и привеждането и в състояние, отговарящо на състоянието на земите в околността.
За целта след приключване на почистването на площадката следва да бъдат изследвани и установени качествата на почвената основа. Изследването на почвените проби трябва да се извърши в специална лаборатория. След установяване на киселинния състав на почвените проби трябва да се прибегне към съответните методи за намаляване на киселинността.
· Саниране на земеделските площи
Земеделските площи се санират като непосредствено преди започване на санирането се извършва подробен оглед и паспортизация на проблемните места и участъци. Набелязват се основните мероприятия за всеки участък. На проблемните места се прилага обработка с химични препарати и средства.
· Списък на основните химични препарати за третиране на замърсени зони
Премахването на насекомите и на другите вредители, както и гнилостните процеси се извършва само с препаратите дадени в Приложение N96 на Наредба №35 на МОСВ и МЗГ.
Списък на препаратите както и схемата на приложение, както и разходната норма за единица площ.
	№
	Наименование на препарата
	
	Начин на разреждане
	Обем н препарата
	Обработена площ
^Удтощ

	1
	Циперметрин /Сурегmetrin/
	
	10 ml на 10 1 Н2O
	10 L
	50-60 m2

	2
	Ектомин /Екtomin/
	
	10 ml на 10 1 Н2O
	10L
	50-100 m2

	3
	Карбарил /Каrbаril/
	
	10 ml на 10 1 Н2O
	10L
	50-100 m2

	4
	Фендома /Fendoma/
	
	9 ml на 10 1 Н2O
	10L
	50-100 m2



[bookmark: bookmark16]МАРКИРАНЕ НА ЗОНАТА ЗА САНИРАНЕ
Санираната зона от депото е предвидено да се сигнализира с предупредителни надписи върху табели, поставени на добре видимо разстояние една от друга, средно 100 m. Боята използвана за табелите следва да бъде фосфоресцираща. Стойките на табелите се забетонират в терена. Дължината на която трябва да се монтират табелите е както следва:
· L = 820 m - 8 бр.

[bookmark: bookmark18]9. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ
	ОБЕКТ: ЗАКРИВАНЕ НА ДЕПО ЗА ТБО БАЛЧИК

	Номер Шифър Наименование
	мярка
	кол.

	Предепониране на отпадъци и вертикална планировка
	
	

	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ «01-04-029»
	мЗ
	51 773.00

	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ПРИ НОРМ.У-ВИЯ – «01-04-055»
ВИЯ «01-04-055»
	мЗ
	17 257.00

	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР
	мЗ
	69 030.00

	Транспорт на отпадъци до 1 км
	мЗ
	69 030.00

	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40 М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ «01-04-063»
	мЗ
	69 030.00

	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРИК. ПНЕВМ. ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ НА ДЪЛЖ. 300 М– «01-04-062»
ДЪЛЖ. 300М «01-01-062»
	мЗ
	164 428.00

	Техническа рекултивация -изравнителен пласт
	
	

	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ «01-04-028»
	м2
	68 744.00

	Транспорт на земни маси до депо - ср. 10 км
	мЗ
	68 744.00

	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НАИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ «01-04-063»
	мЗ
	68 744.00

	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРИК.ПНЕВМ.ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ НА ДЪЛЖ. – «01-04-062»
ДЪЛЖ. 300М «01-01-062»
	мЗ
	68 744.00

	Третиране с препарати на зоната за саниране
	м2
	21 656.00

	Доставка и монтаж на маркировъчни табели
	бр.
	8.00

	Съоръжения
	
	

	Изкопи за предпазни канавки и окопи с трапецовидна форма с дъно до 1.00 м,  – «01-04-102»
дъл «01-07-102»
	мЗ
	4 288.14

	пясъчно легло под всички видове облицовки на канали– «01-04-030»
030»
	мЗ
	112.63

	Стоманобетонови елементи ТИП ЕО-1.5-100 - доставка и монтаж
	бр.
	1205

	Цим.пяс.разтвор - фуги и запечатки
	тЗ
	41.95

	Шахта НDРЕ - 1.00тЗ
	бр.
	1.00






[bookmark: bookmark03]IV.  БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ:
Неблагоприятни фактори за рекултивацията се явяват неизяснените процеси, които протичат в тялото на депото: слягане, количество и качество на отделящите се депониен газ, течни продукти, токсични елементи и др. Възможност за биологична рекултивация се създава едва след изграждането на предвидената по проекта повърхностна изолация (горен изолационен екран) и почвено покритие. Освен ландшафтно-естетическата цел, основната задача, която трябва да се изпълни с рекултивацията според Наредба № 6, е преди всичко противоерозинната (защита на депото срещу ветровата и водна ерозия). Принципно според цитираната наредба, а и според Наредба № 26, територията на рекултивираното депо може да се използва за рекреационни цели, земеделско ползване, горско-стопанско ползване и др. Факторите, които обуславят това, са главно два - конструкцията на депото и дебелината на повърхностния рекултивиращ пласт.
Биологическата рекултивация се извършва след изпълнение на техническата рекултивация, която включва геометрично оформяне тялото на депото по профили и коти, както и техническо решение за конструкцията на изолационния екран от съответните пластове. Целта е осигуряване на трайна устойчивост депонийното тяло и оттичане на повърхностните води. Рекултивационната  повърхност е решена основно с наклони 2% и 1:7,
В конструкцията на рекултивиращите пластове не се предвижда включване на полиетиленово фолио. Разположението на пластовете отдолу нагоре е както следва:
 пласт от уплътнени отпадъци, d = 0 до 5.0 м;
 почвен пласт - земни почви d = 80 см;
 хумусен пласт 20 см (за биологична рекултивация).
В случая крайната форма на проектното депо е изпъкнала, с наклони на откосите от 2 % до 1:7%. Мощността на рекултивиращия пласт е 1 м, в т.ч. 0,80 м подходящи земни маси и 0,20 м хумусни земни маси.
Незамърсените количества хумусни материали от площадката на депото са пренебрежимо малки. Поради тази причина не се предвижда изземане на хумусен пласт и организиране на временно депо за хумус. Ако по време на строителните работи се установят незамърсени хумусни материали, те се събират на депо и се използват за биологичната рекултивация.
Не се предвижда изграждане на зелен пояс около площадката на рекултивираното депо.
Тъй като приетата насока на рекултивация е селскостопанска чрез затревяване, по проекта се предвиждат редица почвено-мелиоративни и агротехнически мероприятия като обработка, торене, осигуряване на подходящи и качествени семена, спазване сроковете и дълбочина на засяване и грижи за тревните площи. От изключително значение е почвоподготовката за успешното поникване на семената и развиване на тревната растителност. За тази цел са предвидени редица обработки като дискуване, фрезоване, брануване и валиране. Задължителната дълбочина на засяване на семената е 2 см. Подходящите срокове за сеитба са през пролетта, след 15 март. Летните сеитби изискват многобройни поливки. Евентуални сеитби наесен трябва да се провеждат поне 30 - 45 дни преди застудяванията. Навременното покосяване на тревните площи създава условия за по-обилно братене и образуване на по-плътен и здрав чим, а същевременно подпомага и борбата срещу плевелите. От изключително значение е първото косене да се извършва с добре наточен уред, ръчно.
Внасянето на суперфосфата се прави преди основната обработка (дискуването), а на амониевата селитра ежегодно като подхранване рано напролет.
Ефектът от затревяването е значително по-добър при използването на тревни смески. Изборът на видовете се прави съобразно местния климат, наличните или създадени почвени условия и целта на затревяването. 

Примерните смески за затревяване:
1. червена власатка - 70 %
ливадна метлица - 20 %
пасищен райграс - 10 %

2. ливадна власатка - 60 %
 ежова главица - 20 %
 ливадна метлица - 10 %
 пасищен райграс - 10 %

Сеитбената норма от 20 кг/дка е силно завишена и е изравнена с тази, използвана при парковото строителство. Има се предвид характерът на обекта за рекултивация.
Предвижда се на втората и третата вегетационна година присаждане на 30% от площите, тъй като района се характеризира със студена зима и липса на снежна покривка и често се регистрират измръзвания на зелени площи.
За стабилизиране на тревния чим е предвидена коситба. Тя се извършва при височина на поникналата трева ~10 см, като става при средна височина на откоса 3-4 см. Окосената трева не се изнася а се оставя на място, с оглед натрупване на органика и развитие на биологично население в почвата. Окосената трева не трябва да образува купове, а да бъде равномерно разстлана.
През следващите две години също се извършват коситба.
Стабилизирането на тревния чим при слабо поддържане може да стане най-рано третата година след рекултивацията.
При засаждане поливната норма е 13 м3/дка вода.
Поливането може да бъде извършено с вода от местен водоизточник или доставена с водоноска.
Грижите за посевите съгласно Наредба №26 продължават до края на третата година и се изразяват в косене, подхранване с амониева селитра и поливане. След този срок поддържането на тревните площи се поема от собственика на земята.



4.1. количествена сметка за изпълнение на биологичната рекултивация

	

	
	Биологична рекултивация
	
	

	
	1-ви вегетационен период
	
	

	1
	Доставка на Хумус
	мЗ
	17 186.00

	2
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ
НОРМ.УСЛОВИЯ
	мЗ
	17 186.00

	3
	ПОДРАВНЯВАНЕ (ПЛАНИРОВКА) С БУЛДОЗЕР ПРИ ХОД В 1 НАПРАВЛЕНИЕ
	ДКА
	60.00

	4
	Подравняване ръчно и изравняване с планировка на око с естествена плътност
	м2
	6 100.00

	5
	Изравняване почви -насипни, земни почви
	м2
	66 100.00

	6
	Заглаждане почви -насипни, земни почви
	м2
	66 100.00

	7
	КУЛТИВИРАНЕ ПРИ МЕЖДУРЕДОВО РАЗСТОЯНИЕ ОТ 2-2,50 И ДО 12 СМ
	м2
	66 100.00

	8
	ЗАТРЕВЯВАНЕ С 80% ОРАНЕ, 20% РЪЧНО И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА
	м2
	66 100.00

	9
	ЗАТРЕВЯВАНЕ С 80% ОРАНЕ, 20% РЪЧНО И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА – 3 етап
ЗЕТАП
	м2
	66 100.00

	! 10
	ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ
	м2
	66 100.00

	| 11
	КОСЕНЕ С РЪЧНА КОСА ТРЕВНИ ПЛОЩИ
	м2
	66 100.00

	
	2-ри вегетационен период
	
	

	1
	ЗАТРЕВЯВАНЕ С 80% ОРАНЕ, 20% РЪЧНО И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА
/ 4
	м2
	19830.00

	2
	ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ 1
V
	м2

	19830.00	

	3
	КОСЕНЕ С РЪЧНА КОСА ТРЕВНИ ПЛОЩИ
	м2

	66 100.00

	
	3-ти вегетационен период
	
	

	1
	ЗАТРЕВЯВАНЕ С 80% ОРАНЕ, 20% РЪЧНО И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА
	м2
	19 830.00

	2
	ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ
	м2
	19 830.00

	3
	КОСЕНЕ С РЪЧНА КОСА ТРЕВНИ ПЛОЩИ
	м2
	66 100.00




V.  КОНЦЕПЦЕСИЯ НА ГАЗООТВЕЖДАЩА СИТЕМА 
5.1. Изграждане на газоотвеждаща система, включваща:
- вертикални газоотвеждащи кладенци, разположени на разстояние от 100
метра, с прилежащи към тях лъчеви дренажни слоеве.
За съществуващите депа, на които са натрупани над 15 хил. м3 отпадъци да се провежда контрол и мониторинг на депото, съобразно изискванията на Приложение № 3 на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в т.ч.:
·  ниво и състав на подземните води, чрез осигуряване на минимум един пункт за мониторинг на подземните води над депото и най-малко два пункта за мониторинг след депото, по посока на естествения поток;
·  мониторинг на отделяните газови емисии от отпадъчното тяло,
- слягания на повърхността на тялото на депото.
Предвид горепосочените изисквания и при спазване на Наредба № 8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на	други съоръжения	и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в проекта е разработена инсталация за улавяне и отвеждане	на газовите емисии от депото, състояща се от 6 бр. вертикални кладенеца, със следната конструкция:
- Перфорирана тръба РЕHD Ф110x6,6,	SDR 17, перфорацията се извършва до 2 метра от максималната кота на депониране на отпадък и заравнителен слой пръст;
- Тръбата е оградена трошен камък(чакъл) с d = 30 - 100 мм;
- Главата на кладенеца представлява стоманена тръба;
- Към кладенеца са подведени 4 бр. лъчеви дренажни слоя,	от едностранно перфорирана тръба РЕHD Ф90 x 5,4, SDR 17, разположена във филтриращ слой от чакъл с
 d = 30 - 100 мм; 
· Всички лъчи се подвеждат към събирателен ринг, който е изведен в главата на кладенеца.
5.2 Изисквания към газопроводите 
Изграждането на газовите лъчеви дренажи се извършва непосредствено преди полагане на рекултивационния слой, след включване към газовия кладенец.
Да се осигури наклон на тръбите на лъчевите дренажи от 2:100 към кладенеца.
При констатиране на голямо количество биогаз в кладенците или силна миризма, незабавно да се уведоми ръководството на депото и да се предприемат мерки по охрана на труда при работа в близост до кладенеца.
В близост до ГК да се складира пръст за потушаване на пожари.
Да се спазват действащите нормативни документи по охрана на труда във взривоопасни зони.
По всяко време на денонощието на депото трябва да има хора и изправна механизация за потушаване на пожари.
[bookmark: bookmark1] 5.3 Изисквания към тръбопроводите
За изграждане на газовите кладенци и дренажи се изграждат от тръби от полиетилен висока плътност РЕ100-НD, SDR17 по БДС ЕN 12007-2 (или DIN 8074), които трябва да отговарят на следните изисквания:
 Да са произведени от хомополимерна и конополимерна смола в съответствие с изискванията на БДС EN  12007-2;
 Да са черни на цвят с жълта маркировка или жълти;
 Да издържат на статично напрежение, равно на най-ниската граница, оценена на 97,5% от разрушителното напрежение на материала при 20°С;
 Да са с трайна (незаличима) маркировка на видно място върху тях, най-малко през 1 м, която да съдържа следната информация:
- търговските инициали на производителя;
 - вида на материала, неговото предназначение и допустимото работно налягане
    - външния диаметър на тръбата и дебелината на стената, датата на производство - най-малко двете последни цифри на годината на производство
 - номера на производствената партида
 - произхода на суровината.
Употребата на тръби и фасонни части и арматура от полиетилен се разрешава при наличието на техническа спецификация на фирмата доставчик или производител, сертификат за качество, технологична инструкция за монтаж, включително за заваряване и да са предназначени за газови инсталации. Върху всички изделия трябва да има щемпел и маркировка от производителя.
Допустимите радиуси за студено огъване на тръбите са 50 D. Топлото извиване е абсолютно забранено. В случай, че желаните радиуси на извиване са по-малки от горепосочените, трябва да се използват готови криви (колена).
Полиетиленовите елементи на газопроводите може да се заваряват чрез електрозаваряеми фасонни части (с вграден съпротивителен проводник) или челно с топъл елемент. В спецификацията на материалите са предвидени муфи в случаи, че изпълнителят извършва заваряването с електрозаваряеми фасонни части.
Заваряването на тръби от полиетилен висока плътност се извършва при спазване изискванията на БДС ЕN 12007-2 и технологичните инструкции.
Не се разрешава полагане на тръби от полиетилен при външни температури, по-ниски от минус 5°С. Контролът и изпитването на тръбопроводите и съоръженията от полиетилен се осъществяват съгласно изискванията на НАРЕДБА № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ и включва:
- визуална оценка (външен оглед) - всички заварени съединения, фланцевите и другите разглобяеми връзки и полагането на тръбите по цялото трасе;
- механично - технологични изпитвания.
Контролът и изпълнението на заварените съединения от тръби и тръбни фасонни елементи на тръбопроводи от полиетилен се извършва от техническия ръководител и лицето, упражняващо технически надзор, при условията на чл. 168 от ЗУТ, и се документира с дневник за изпълнение и контрол на заварените съединения (съгласно изискванията на Наредба №6)
	5.4 Количествена сметка

	№
	Газосъбирателна инсталация
	Мярка
	К-во

	1
	Доставка и полагане на тръба едностранно перфорирана РЕ100, SDR17, РN6, ф 90 х 6.6 mm
	м
	1 330,00

	2
	Доставка и монтаж на съединителна муфа РЕ100, SDR17, РN6, ф 90 
	бр.
	91,00

	3
	Доставка и монтаж на тръба St ф 21.3x3.2, L=100 мм, материал L290GA90
	м
	1,20

	4
	Доставка и монтаж на тройник равнопр. дълго изпълнение РЕ100, SDR17, ф 90 
	бр.
	48,00

	5
	Доставка и монтаж на съединителна муфа РЕ100, SDR17, РN6, ф 90 
	бр.
	144,00

	6
	Сигнална лента с три нишки
	м
	1 330,00

	7
	Доставка и монтаж на фланец глух DN80, РN10
	бр.
	6,00

	8
	Доставка и монтаж на фланец плосък DN80, РN 10
	бр.
	6,00

	9
	Доставка и монтаж на фланец за челно зав. DN50, РN 10
	бр.
	6,00

	10
	Доставка и монтаж на клапа Бътерфлай, DN50, РN10
	бр.
	6,00

	11
	Доставка и монтаж на кран сферичен за природен газ -1/2" РN4
	бр.
	12,00

	12
	Доставка и монтаж на преход РЕ100/ст., SDR 17, d/DN=90/80, USTR
	бр.
	30,00

	13
	Доставка и монтаж на манометър за газ 0-6bаг, тяло DN63, бр.
	бр.
	6,00

	14
	Доставка и монтаж на тръба St ф 88.9 x 4.0, L=2700 mm, материал L290GA
	бр.
	6,00

	15
	Доставка и монтаж на тръба  St ф 88.9 x 4.0, L=1 m, материал L290GA 
	бр.
	24,00

	16
	Доставка и монтаж на тръба St ф 60.3 x 3.6,материал L290GA 
	м
	13,50

	17
	Доставка и монтаж на коляно St 60.3 x 4.5
	бр.
	6,00

	18
	Доставка и монтаж на тапа -1/2"
	бр.
	6,00

	19
	Направа изкоп за полагане на чакъл за газови дренажи
	m3
	870,00

	20
	Направа изкоп за полагане на чакъл за газови мониторингови сондажи
	m3
	96,00

	21
	Доставка и полагане на чакъл фракция 30-50 мм
	m3
	966,00




Тръбите за газовите кладенци са перфорирани от всички страни. В най- горната част на кладенеца перфорираната тръба преминава в неперфорирана. Тръбите за газовите дренажи са перфорирани от едната страна и се поставят с перфорираната част надолу.

VI. МОНИТОРИНГ НА ДЕПОТО
Мониторингът включва минимални изисквания, необходими за наблюдение и контрол при депониране на отпадъка, при което се осигурява опазването на околната среда чрез долния и горния изолиращ екран и газоотвеждащата система.
Мониторинговата система се изгражда в изпълнение на изискванията на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци .


Мониторинговата система се състои от:
® Метеорологични данни;
® Емисионни данни: контрол върху водите, инфилтрата и газовете
® Мониторинг за опазване на подземните води
® Мониторинг на топографията на депото 

6.1 Контрол върху водите, инфилтрата и газовете
Контролирането на емисиите и имисиите на повърхностни води и на емисиите на инфилтрат и газ от отпадъчното тяло се извършва по таблица 1. Местата за мониторинг на повърхностните и отпадъчните води, показателите и емисионните ограничения ще се определят при завършване на закриването на депото, като измерванията  ще се извършват в най-малко един пункт за мониторинг над депото срещу течението и два - след депото, по посока на естественик поток на повърхностните води.

	Таблица 1

	№ по ред
	По време на експлоатация на депото
	След закриване на депото

	1.
	Обем на инфилтрата
	на всеки 6 месеца

	2.
	Състав на инфилтрата
	на всеки 6 месеца

	3.
	Обем и състав на повърхностните води
	на всеки 6 месеца

	
4.
	Потенциални газови емисии и атмосферно
на лягане (СН4, С02, О2, Н2S, Н2 и др.)
.
	на всеки 6 месеца


 (
ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ НА ОБШИНА БАГ ЧИК
ЧАСТ ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ
) (
ЕН396.01.0К17-19В0
2
)



[bookmark: bookmark2]6.2 Мониторингът за опазване на подземните води
Мониторингът за опазване на подземните води е предвидено да бъде такъв, че да осигурява информация за застрашените от замърсяване подземни води в резултат на депонирането на отпадъци, като се извършват измервания с най-малко един пункт за мониторинг над депото и два - след депото, по посока на естествения поток на подземните води съгласно таблица 2.
В конкретния случай е предвидено да се изградят 2 бр. пиезометри с дълбочина най-малко 10.00м
	Таблица 3
	

	№
	Показатели
	
	След закриване на депото

	1.
	Ниво на подземните води
	на всеки 6 месеца

	2.
	Състав на подземните води
	на всеки 6 месеца



Предвидено е изграждането на 5 бр. визирно-нивелачни точки с видимост между всеки две от тях които да оконтурят депото и още З бр. монтирани на повърхността на депото. От тях именно ще се извършват геодезическите проверки на топографията на депото. На визирно-нивелачните точки е забетониран визирно - нивелачен болт, в който има конусна кухина за втикване на сигналното устройство или визирната марка за следене на деформациите.
Визирно-нивелачната точка представлява изливаемо на място стоманобетоново тяло с размери 40/40/50см.
[bookmark: bookmark9] 6.3 Количествена сметка на системата за мониторинг
Количество
 Оборудване
1 бр.
1. Метеорологичен пунк
2.  Пункт за мониторинг води с преливник	          3бр.
3. Пиезометри l=10m
Визирно – нивелачни точки         8 бр. 
Възложителят осъществява ръководство, наблюдение и контрол на качеството на материалите и изпълнението на строителството и експлоатацията на депото.
Строителят носи отговорност по изпълнение на строителството и качеството на влаганите материали.
Авторският надзор следи за спазване на проектните решения.
Независимият строителен надзор контролира количественото и качественото изпълнение на строителните работи.
[bookmark: _GoBack]Видът и обхватът на изпитванията, наблюденията и документирането на резултатите и осъществените мерки по осигуряване на качеството се извършва съгласно действащите у нас правила и норми за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.
   Ако в Документацията за участие, Техническата спецификация или проекта са          посочени параметри водещи до конкретна марка или посочване на конкретна марка, то  възложителя ще приеме материали със еквивалентни качества на посочените.
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