РАЗДЕЛ ІХ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
	
1. [bookmark: _Toc467074395] ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА за СМР
Обект на възлагане е обем СМР за реализиране на строеж: „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 142 по к.к. на гр. Балчик“. Обектът е V категория , съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4, от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи . За обекта има издадено разрешение за строеж на одобрен технически инвестиционен проект. На този етап ще се изпълни мултифинкционална спортна площадка за волейбол и баскетбол.
Игрищата се изпълнят със стандартни размери, като волейболното игрище е вписано в баскетболното. Настилката ще бъде двуслойна, акрилатна. Подготвителните работи за полагането ѝ включват подравняване на терена и направата на армирана бетонова площадка, с комфортен за игра надлъжен наклон, върху която ще се монтира изкуствената настилка. Разчертаването на игралните полета ще се изпълни с контрастни цветове за различните видове спорт, съгласно приетите стандарти. Предвиденото оборудване е съобразено с възможността да се практикуват няколко вида спорт. Трайно монтирани ще са единствено съоръженията за игра на баскетбол, като металната конструкция с размери 100 х 100 е оптимизирана и по този начин заема по-малка площ. Волейболното съоръжение, състоящо се от алуминиеви колове с размери на профила 120 х 100 ще се монтира в предварително замонолитени „гилзи” в бетоновата настилка, което ще позволява тяхното лесно демонтиране и пренос при ангажимент за игра на баскетбол. Предпазната ограда ще се изпълни с метални колове с височина 4,00 м, комплектована с плетена оградна мрежа и входна врата за осигуряване на достъп. Осветителната уредба предвижда монтаж на осветителни LED прожектори с ниска консумация на ел. енергия. 
[bookmark: _Toc467074396]Обществената поръчка: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за реализиране на строеж: „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 142 по к.к. на гр. Балчик“, се финансира по проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
[bookmark: _Toc467074398] 
2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ на ПОРЪЧКАТА ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“,. 
Обществената поръчка финансира по проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

2.1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:
1. Строителният надзор има функциите на контрол при изпълнение на строителството, съгласно чл. 142 ал. 4, ал. 5, чл. 143 от ЗУТ за инвестиционните проекти и чл. 168 от ЗУТ за въвеждане на обектите в експлоатация на основание чл. 169 от ЗУТ.
По време на строителството строителния надзор ще извършва регулярни проверки и установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво.
Фирмата, упражняваща строителен надзор ще носи отговорност за:
-	Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;
-	Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителство; 
- Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи;
-	Изпълнение на строежа, съобразно одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации, включително контрол по спазването на чл. 169 на ЗУТ;
-	Спазване условията по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;
-	Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
-	Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
-	Оценка за достъпност на строежа за лица с увреждания, ако е необходимо;
-	Енергийна ефективност – спазване на изискванията по енергийна ефективност;
- Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
- Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях
- Обсъждане със Строителя и Проектанта възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя  и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; Участие в седмични оперативки и срещи с проектанта и строителя; Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта
- Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ
- Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем
- Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор
- Съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) ИСКАНЕ за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ
- Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за ползване
- Инспекция на обектите през едногодишния период след издаване Разрешение за ползване, поне два пъти – след 6 месеца и в края на периода. При проявяване на дефекти по време на този период ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури съответните експерти за извършване на оглед съвместно със Строителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да препоръча съответните корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите
- Да изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба
- Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително допълване технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане;
- Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия;
-	След приключване на строителството фирмата, упражняваща строителен надзор изготвя окончателен доклад на строежа, което е основание за въвеждане на строежа в експлоатация. 
!!!!! Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.
Дейностите ще се изпълняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целия период на строителство на обекта, включително времето до датата на издаване на разрешението за ползване /удостоверение за въвеждане в експлоатация/, като за начална дата ще се приеме датата на получаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателно писмо за начало на изпълнението обекта по договора за СМР. 

[bookmark: _GoBack]3. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА
Извършената работа и резултатите се считат окончателно предадени на Възложителя с подписването на протокол за приемане на работата /окончателния доклад/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Технически паспорт на строежа.
Съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ, Изпълнителят носи отговорност за щети, които е нанесъл на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за изпълнение на услугата е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. Изпълнителят носи отговорност за действията на трети лица – допуснати от него до обекта на надзора (без контролните органи), като за свои действия.

