ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

Избор на изпълнител за СМР на обект „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време в кв. „Балик“, УПИ I, кв. 1157,  гр. Балчик
1. Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е избор на Изпълнител, който ще сключи договор за изпълнение на строително-монтажни   работи   по   одобрени   технически   инвестиционни проекти с Община Балчик:
•	да изпълни успешно, да завърши в срок, обем и качество СМР в обхвата   на   Договора   за   строителство,   включително   получаване   на разрешение за ползване;
•	да отстрани дефектите /ако има такива/ в периода за съобщаване на дефекти и документално да отчете изпълнението на проекта съгласно изискванията на Нормативната уредба на Република България. 
•	Процедурата за избор на Изпълнител ще се извърши съгласно изискванията  на  Закона  за  обществена  поръчка  /ЗОП/  и  съответните подзаконови нормативни актове.
2. Обща информация
2.1.	Възложител
Възложител: Община Балчик, с адрес гр. Балчик, пл. „21ви септември“ №6 
2.2.	Място на изпълнение
Мястото на изпълнение е територията на гр.Балчик, община Балчик, гр. Балчик- УПИ I, кв.1157.
2.3.	Срок за изпълнение
Срокът на изпълнение на строително-монтажните работи ще бъде предложен от участника в неговото Техническо предложение –Приложение № 2.1- Работна програма (текстова част) и линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, но не може да надвишава 150 календарни дни от датата на започване на изпълнение на договора.
Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи  трябва да представлява реалистична	прогноза в зависимост от ресурсите на участника.
За изпълнените строителни работи Изпълнителят се задължава да поеме гаранция за срока, регламентиран в Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни   срокове   за   изпълнени   строителни   и   монтажни   работи, съоръжения и строителни обекти.
В предложението си участникът трябва да посочи ясно времето за изпълнение на всяка една дейност – строителна и нестроителна, времето необходимо за мобилизация, подготовка, плащане на такси, тестване, изготвяне на екзекутивни чертежи и останалата документация във връзка с въвеждането в експлоатация на обекта.
Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка  и  определяне  на  строителна  линия  и  ниво  за  строежи  на техническата инфраструктура (обр.2а) по Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2.4.	Прогнозна стойност на поръчката
При изготвянето на ценовите предложения, участниците следва да оферират крайна цена, като сумата не следва да надвишава прогнозните стойности по проекта, а именно: 390 023,80 лева без ДДС. 
Финансиране: по проект Обществената поръчка се финансира по проект „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик“, финансиран по   Процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.008 Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик.
2.5.	Договорни условия
Договорът за строителство ще се изпълнява съгласно действащото българско законодателство и в частност при спазване разпоредбите на ЗУТ, ЗУЧК, ЗОП и ЗЗД.
Извършените работи ще се измерват като реално, нетно количество във  формата  на  ценовата  оферта  на  участника.  Данните  от  нетните измерения   ще   се   вписват   в   Измервателни   протоколи,   изготвени   от Изпълнителя и приети от лицето определено да изпълнява инвеститорски контрол и отразени в акт Образец 19. Ще се изготвят и всички необходими протоколи съгласно изискванията на Наредба № 3/2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Измервателните протоколи и протоколите по българското законодателство ще се внасят заедно с всички подкрепящи документи към искането на Изпълнителя за междинно плащане и ще са основание за междинно плащане, съгласно условията, залегнали в Договора за изпълнение, подписан между Възложителя и Изпълнителя.
2.6. Приложима нормативна уредба и документи
•	Закон за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
•	Закон  за  устройство  на  територията  и  неговите  подзаконови нормативни актове;
•	Наредба №6 от 26.11.2003г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;
•	Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасност на площадките за игра;
•	Наредба №7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
•	Нормативната уредба, свързана с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.
2.7. Налични проекти и документация
Обектът е III  категория, съгласно чл. 8, ал. 4, от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи. Разработени са технически проекти, които са неразделна част  от настоящата документация за възлагане на настоящата обществена поръчка и са предоставени на разположение в сградата на Община Балчик за преглед от заинтересованите лица.
І. ОБЩА ЧАСТ
УПИ I, кв. 1157 е с площ 28 дка. 
Спортния комплекс следва да се предвиди футболен стадион с изкуствена настилка и игрище за тенис корт.
Предвидените за застрояване имоти се намират в зоната между старата част и новия квартал на град Балчик.
В съседство на УПИ I, кв. 1157 е старият гробищен парк и археологическия комплекс на късноантичната и ранносредновековната крепост в квартал „Хоризонт” на град Балчик. 
ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
1. Състояние на терена
Предвиденият за застрояване и изграждане на спортен комплекс „Балик” терен е незастроен и пустеещ. Разположен е на южния склон на Добруджанското плато, в непосредствена близост до жилищните квартали „Васил Левски” и „Хоризонт” на град Балчик.
По време на извършване на проучвателните работи не е установена дървесна растителност.
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Теренът е сравнително равнинен и е подходящ за строителство на спортни игрища.

2. Съществуваща инфраструктура
Уличната мрежа в този район на град Балчик е изградена само в застроената с жилищни сгради част. В терена предвиден за изграждане на спортен комплекс се заустват улиците „Д-р Желязко Бончев”, „Янтра” и „Генерал Иван Колев”. В зоната на предвидените в проекта спортен комплекс „Балик” не е установено наличие на съоръжения от техническата инфраструктура на град Балчик.
3. Отводняване на терена
В обхвата на терена за спортния комплекс и парк „Балик” не са установени съоръжения за отводняването му – дъждовна канализация, канали, водостоци.
Теренът дава възможност за повърхностно отводняване на терените за спортните игрища и парка.
Битовата канализация на града достига до границите на терена за строителство по трасетата на улиците „Д-р Желязко Бончев”, „Янтра” и „Генерал Иван Колев”
4. Геоложки строеж
Геоложкият разрез на територията на Община Балчик е представен от мощен седиментен комплекс, сравнително добре изучен от мезозоя до кватернера. Мезозойските отложения обхващат седиментите на малм-валанжина, хотрива и горната креда. Представени са от неравномерно напукани и окарстени варовици, доломитизирани варовици и доломити на малм-валанжина, мергелите на хотрива и плътните и здрави, на места заглинени варовици на горната креда. Всички тези седименти са обединени в следните литостратиграфски единици – Разградска, Русенска и Мездренска свити.  
Над тях се разполагат седиментите на палеогена. В основата те са представени от слабо споени пясъчници, фини кварцови пясъчници и нумулитни варовици с възраст долен-среден еоцен, над тях залягат мергелите на горния еоцен и плътните сивозелени глини на олигоцена. Палеогенските седименти са обединени в следните литостратиграфски единици – Белославска, Дикилиташка, Аладънска, Авренска и Русларска свити.	
С най-широко разпространение и разкриващи се на повърхността в Община Балчик са неогенските седименти – представени основно от отложенията на  сарматa. Седиментите са обединени в следните литостратиграфски единици – Евксинградска, Одърска, Тополска и Карвунска. Евксиноградската свита е представена от  варовити глини и мергели с тънки прослойки от диатомити.   Одърската свита  е представена от белезникави и жълтеникави здрави варовици, най-често детритусно-черупчести и оолитни с песъчливи и глинести прослойки. Тополската свита е представена от тънкоивичести  слоисти глинесто-карбонатни пластични скали, като светлите ивички се състоят главно от химически утайки, а по-тъмните са различно варовити глини, прослоени от варовици с мощност до 0.50м.  Профилът завършва с органогенни, неравномерно глинести, плътни или шуплести варовици от Карвунската свита, които на места са силно кавернозни и окарстени. 
Целият  сарматски седиментен комплекс е с нормално залягане на пластовете с лек до 3 - 4° наклон на СИ. Мощността му достига до 300м. 
Най-млади са кватернерните отложения. Представени са от еолични,  алувиални и делувиални образувания. Еоличните образувания са представени от глинест льос.  Алувиалните  образувания  изграждат руслата и заливните тераси на реките и  деретата. Представени са от  чакъли,  пясъци и глини. Делувиалните глинесто-песъчливи отложения  са развити по склоновете на възвишенията.	
ІІІ. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ
За изработване на проектното решение са извършени геодезически измервания на терена и прилежащата инфраструктура.
Данните от геодезическата снимка са използвани за изготвяне на вертикалната планировка на терена и проектиране на нивелетите на транспортните елементи на Спортния комплекс и прилежащата транспортна инфраструктура.
ІІІ. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
1. Общи положения
В разглежданата част „Пътна” на настоящия проект са разгледани проектните решения за игралните полета от спортния комплекс и алейната мрежа. 
2. Спортен комплекс „Балик”
Спортният комплекс е проектиран, така че да се създадат условия за развиване на масовия спорт и да се развива учебно-тренировъчна дейност.
Предвидени са следните спортни игрища и съоръжения:
· игрище за футбол;
· игрище за тенис на корт;
· алейна мрежа;

2.1 игрище за футбол;
Игрището за футбол е проектирано съгласно изискванията на Глава трета „Спортни игри”, Раздел VI „Футбол” на Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения. Размерите на игралното поле са съгласно чл. 39 (1) – за учебно-тренировъчна дейност и са дадени в чертежите.
За типа на изкуствената трева
1. Препоръчително е полагането на сертифициран от FIFA или UEFA тип изкуствена трева;
1. Основни съставни елементи на настилката за футболното игрище:
· подравнена, профилирана и уплътнена дренираща основа от трошен камък;
· геотекстил;
· изкуствена трева;
· пълнеж от кварцов пясък-(0.6 – 1.2 мм);
· пълнеж за мекота от гранули /гумени, коркови или др./ -(0.5 – 2.5 мм);
1. Минимални изисквания към изкуствената трева:
· основа -полопропилен;
· тип на влакното – полиетилен, монофил или др.;
· мин. дебелина на влакното – 100 микрона;
· гъстота -повече от 7000 бода/м2;
· мин. височина на влакното -40 мм.


2.2  игрище за тенис на корт;
Проектираните игрища за тенис на корт са открити и са проектирани съгласно изискванията на Глава трета „Спортни игри”, Раздел ІV „Тенис на корт” на Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения. Размерите на игралните полета са съгласно чл. 25 (1) – за учебно-тренировъчна дейност и са дадени в чертежите.
Предвидената настилка на игралното поле е от типа изкуствена клей настилка "TURF CLAY" с вкл. „Сгурия за хидроподложка"
Основни съставни елементи на изкуствена клей настилката е:
· подравнена, профилирана и уплътнена дренираща основа от трошен камък;
· геотекстил;
· сгурия за хидроподложка;
· Изкуствена клей настилка.



Алейна мрежа;
Алейната мрежа е предвидена да обслужва отделните обособени зони и игрища на спортния комплекс. Не се предвижда полагане на асфалтобетон, а единствено оформянето им с бордюри и тротоарни плочи където е необходимо.
4.	Общи изисквания за изпълнение на поръчката
4.1.	Въведение
За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия от Изпълнителя:
•	Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и техническия инвестиционен проект.
•	Участниците да са извършили допълнителни  проучвания с оглед установяване на реалната ситуация и условия за строителна дейност - подземен кадастър, налична инфраструктура и др.
•	Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи  предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Строителния надзор,  при  осигуряване  на  всички  мерки  за  безопасност  на  труда  на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта, при спазване на екологичните мерки към договора.
•	Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници - Строителен надзор, Авторски надзор, Възложител и експерти от управлението на проекта към Възложителя.
•	Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).
•	Да се опазват геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./.
Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.
•	Да се опазват от повреди и се възстановяват  съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.
•	При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.
•	Изпълнителят е длъжен да осигури временни офиси със съответното обзавеждане и оборудване, за представителите на Възложителя, Авторския надзор и Строителния надзор, както и заседателна зала. Разходите за поддържане и почистване на тези офиси, както и комуналните разходи са за сметка на Изпълнителя.
•	Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички организационни форми от управлението на проекта за целия период,  като  изпълнява  приетите  законосъобразни  и  в  съответствие  с договора общо приети задачи и срокове за тяхното изпълнение.
•	Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.
•	При констатирани несъответствия между инвестиционния проект, документацията  за  участие,  Техническата  спецификация  и  Нормативната база да се да се търси представител на Авторския надзор и на Възложителя.
Работата на Изпълнителя ще включва, но няма да бъде ограничена, до осигуряване:
•	Достатъчно	квалифициран	персонал,	подходящо	оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на работата.
•	Съоръжения и материали, необходими за изпълнението на предмета на тази обществена поръчка и разчистване на обекта след приключване на работата.
•	Почистване обекта и всички материали свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на работата, както са показани на чертежите или както се изискват след получаване на разпореждане от Началника на ДНСК за освобождаване на строежа и на строителната   площадка   от   хора,   механизация,   изделия,   продукти, материали, общоопасни средства и други:
•	Поддържа и съхранява строителните книжа на обекта, изготвя екзекутивната  документация  на  обекта  и  я  предава  на  органа,  издал разрешението за строеж в необходимия обем.
4.2. Общи изисквания към материалите
Продуктите и материалите, които се предвиждат за влагане в строителството  на  обекта,  трябва  да  имат  оценено  съответствие  със съществените изисквания, определени с наредбите по чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите или да се придружават от документи  (протоколи  от  изпитване,  сертификати  за  качество  и  др.), удостоверяващи  съответствието  им  с  изискванията  на  други  нормативни документи.
Всички продукти и материали, които ще се използват, трябва да отговарят   на   БДС   или   БДС,   които      са   възприели   европейски   или международни стандарти като БДС ЕN, BS или БДС ISO или такива подходящи, издадени от Националния комитет по стандартизация, за които не са посочени други стандарти като ЕТА или ВТА- за производство и тестване. Така посочените стандарти ще се възприемат като валидни, освен ако изрично не е посочен стандарт за конкретен продукт или материал.
Всички материали и оборудване, необходими за изграждане на обекта се съхраняват от производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след превоза по начин, който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, погиването, корозията и вреда, кражба или повреда от всякакво естество на материалите или оборудването.
Всички материали, които по мнение на строителния надзор, са повредени по начин, че да не бъдат годни за предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно премахнати от обекта, като изпълнителят не получава обезщетение за повредения материал или изваждането му от обекта.
Произведените материали се доставят и съхраняват в техните оригинални опаковки, ясно обозначени, с индентификация на материала и производителя.
Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпаднат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането  на  материала.  Изпълнителят  трябва  да  обърне  специално внимание на адекватното им опазване в склада на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване.
Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите,  че  да  не  могат  да  застрашават  безопасността  на  хората.
Изпълнителят трябва да окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите. Изпълнителят трябва да получи  от  производителите  детайлна  информация  относно  метода  на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще се считат за включени в този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.
4.3.Безопасност и здраве на работната площадка
Изпълнителят носи отговорност за спазване на местните разпоредби за безопасност и за предприемане на всички необходими мерки за гарантиране здравето и живота на целия персонал, работещ на площадката /площадките, от рисковете, които могат да се случат по време на изпълнение на строителните работи. По специално той гарантира, че са наети само лица, които са подходящо обучени лица за служебните им задължения. Изпълнителят е отговорен за гарантиране на сигурността на площадката /площадките/,за защита на материалите и оборудването. Изпълнителят да назначи ”Координатор по ЗБУТ” за обекта и да му осигури възможност за ефективно упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове. Изпълнителят следва да изработи Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) и съгласува със съответните органи, както и да спазва стриктно изискванията му.
За всяка работна площадка Изпълнителят да определи отговорник, който освен надзор за напредъка на работата, ще отговаря за безопасността на мястото.
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява през времетраенето на договора:
o	Спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда /ЗЗБУТ/ в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
o	Да застрахова персонала и обекта съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в съответствие с член 171, ал.1 от Закона за устройство на територията. Доказателство за сключените застраховки се представя съгласно Специфичните условия, част от документацията за възлагане на предмета на тази обществена поръчка.
o	Да осигури нормални условия на работа и работата да се извършва по време на нормалните работни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува и да не нарушава изискванията на Кодекса на труда и действащото трудово законодателство.
o	Да осигури за лицата под негов контрол на обекта  нужните лични предпазни средства и облекло и средствата за оказване на първа помощ и ще е отговорен за изискване на такива от всеки нает от него подизпълнител.
o	При технологично изискване определена работа да се извършва от определен минимум брой хора, Изпълнителят трябва да осигури изпълнение на изискването.
o	Да носи пълна отговорност за разписването, актуализирането, инструктиране на персонала и спазването на правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на Обекта. Те трябва да бъдат в съответствие с Наредба №2/22.03.2004г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и разработения План за безопасност и здраве.
o	Писмено да информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, които могат да възникнат при извършването на Работите, които трябва да са цялостно описани.
o	Да осигури осветление на работните места и Обекта и противопожарно оборудване
o	Изпълнителят трябва да организира Обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни.
Предупредителните  знаци  и  цветната  маркировка  не  могат  да заместят предпазните средства и устройства. При използването на предупредителни знаци и цветна маркировка, те трябва да предупреждават за :
•	Опасност от експлозия или пожар в района
•	Шум, който надвишава безопасните нива
•	Отровно  или  токсично  вещество,  ако  се  съхранява  в  района придружено с инструкции за оказване на първа помощ
•	Уреди, които се пускат в действие и работят автоматично
•	Уреди с подвижни части, които могат да предизвикат инциденти
•	Структури, които препречват пътеките
•	Опасност от подхлъзване или падане
Изпълнителят	е	длъжен	сам	и	за	своя	сметка	да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци. Обектът  да  бъде  ограден  с  временна  ограда,  съгласно  ПБЗ  до приключване на СМР.
Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели ограничаващи достъпа на МПС и указващи (ако има такива) опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.
Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.
Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:
•	наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на обекта
•	наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
•	наличие на обекта на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.
•	организация на строителната площадка–сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;
•	състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;
•	Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.
При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени.
По време на строителството да се спазват изискванията на чл. 74 от ЗУТ. Всички по-дълбоки изкопи (ако има такива), особено при наличие на подземни  води  и  при  слаби  и  ронливи  почви  е  необходимо  да  бъдат укрепени. При извършване на изкопни работи е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи.
Длъжностното лице	по безопасност и здраве и	техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор.
На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.
4.4. Защита на собствеността
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му по този Договор.
Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.
Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени  от  неговите  действия.  В  случай  на  преден  иск  за  щети  или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работа по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези обекти. Преди да се издаде сертификат за приемане на подобектите, Изпълнителят трябва да представи удовлетворителни доказателства, че подобни искове за щети са законово решени.
4.5. Опазване на околната среда.
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. Горният хумусен пласт на земната повърхност на почистената строителна площадка трябва да бъде изкопан и отстранен по цялата му дълбочина, но не по-малко от 0,10 m. Дебелината на органичния слой се доказва в проекта или при конкретни измервания. Изкопаният материал трябва да бъде превозен и складиран на депо на подходящо място или вложен по предназначение. При необходимост от промяна на местоположението на депото, разходите по транспортирането на материала са за сметка на Изпълнителя.
След приключване па строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния си вид - да изтегли цялата си механизация, невложени материали и да остави площадката чиста от отпадъци, а околното пространство възстановено в първоначален вид.
4.6.Работа със строителни машини
- Да се управляват само тези машини, за които има обучени лица, имащи необходимата правоспособност
- Преди започване на работа да се проверяват спирачките, кормилната уредба и сигнализацията на всичката излизаща в действие машина.
- Да не се позволява превозването, спускането „в” и излизането „от” изкопи на хора в коша на земекопните машини
- При движение лицата на обекта да се съобразяват с местоположението и поведението на намиращите се на обекта хора и машини. Придвижването в района на обекта да става с повишено внимание
- При механизирано товарене и разтоварване да се застава на безопасно място
- При маневриране за разтоварване шофьора да се увери, че няма хора или препятствия по пътя на машината.
- Да се докладва незабавно на прекия ръководител за всеки забелязан дефект по машината
 - Да не се съхраняват в кабините на машините леснозапалими, горими, пожаро- и взривоопасни вещества
4.7.Товаро-разтоварни работи
- При извършване на товаро-разтоварни работи да се носят защитни каски, ударозащитни обувки, ръкавици и сигнални елечета
-Всички елементи на товара трябва да са	стабилни и товарозахватния механизъм да е правилно разположен спрямо товара
- Да не се скъсяват товарозахватните вериги и въжета чрез правене на възли
- Да се	използват само изпитани и	маркови товарозахватни приспособления
- Да се застава на място, откъдето ще може добре да вижда, както товара, така и оператора на товаро-разтоварната машина /автокран/, през цялото време на повдигане, преместване и спускане на товара.
- Когато обслужваната от крана зона не се вижда от оператора, за връзка между оператора и прикачвача, да се използва сигналист
- На пътя на преместване на товара не трябва да има хора или препятствия
- Да не се допуска опасно доближаване на подемния кран, товара или товарозахватните приспособлeния до въздушни ел. проводи
- Убедете се, че кранистът е възприел правилно подадения сигнал
 - При използване на повдигателни съоръжения винаги да се има предвид тяхната товароносимост
5. Изисквания към изпълнението на строителството
5.1.	Техническа документация
Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие   с   актуалните   редакции   на   проектната   документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.
Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация,  съгласно  нормативните  изисквания,  както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя  по отношение на създаването на  необходимите  документи,  годни  за  верификация  от  съответните  органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.
Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните условия, технологичните изисквания и спецификата на строителния обект.
5.1.1.Екзекутивна документация
За цялостното изпълнение на проекта Изпълнителят е необходимо да  създава  и  поддържа  актуална  екзекутивна  документация  -  чертежи, допълнителни изчисления, и др.
Процедурите по създаване, одобрение, съхраняване и архивиране следва  да  се  координират  със  Строителния  Надзор  и  управлението  на проекта от страна на Възложителя.
В процеса на работа всяка промяна на инвестиционния проект задължително трябва да бъде предварително отразена в дневника на обекта и съгласувана най-малко от представител на Авторския надзор, Техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителния надзор с необходимата според случая квалификация.
При подготовка за предаване на обекта, респективно някой участък или подобект, Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в дневника на обекта, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях.
На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение подпечатани с печат „Важи за екзекутив“.
Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания.
Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Строителния надзор, относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.
Екзекутивната документация се предава в два броя хартиени копия и CD, съгласно изискванията на Възложителя.
5.1.2. Актове и протоколи в процеса на строителството
Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.
Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници  при  подготовката  на  досието  на  обекта  за  организиране  на приемателна комисия.
Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес. Изпълнителят следва своевременно да уведомява останалите участници в строителния процес относно готовността си за съставяне на протоколи и други документи, придружени с необходимите сертификати и декларации за съответствие и експлоатационни показатели на доставените материали и документация за оборудването.
5.1.3. Приемане, разплащане и рекламации на извършените СМР
Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя- изпълняващи длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта. Същите ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи.
Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне	на	актове	и	протоколи	по	време	на строителството	за действително извършените СМР.
Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя, неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.
Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т. 9 на Наредба 2/2003 г. на МРРБ и МТСП за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на документите за изплащане на извършените СМР. Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР.
Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като приведе обекта в годни за експлоатация и в съответствие с допустимите отклонения на ПИПСМР условия и състояние. Гаранционните срокове на извършените поправки трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията, определени от датата на приемане на обекта.
Възложителят, чрез свои представители ще осъществяват непрекъснат  контрол  по  време  на  изпълнението  на  видовете  СМР  и  ще правят рекламации за некачествено свършените работи.
Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със Строителния Надзор и с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на проектните СМР.
5.2. Трасиране на обекта
Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със съответстващите им нива. Данните трябва да бъдат представяни от Изпълнителя.
5.3. Подготвителни работи
5.3.1.	Временна организация и безопасност на движението
Изпълнителят трябва да съобразява всички СМР с изискванията на Наредба  16/  27.03.2001  г.  за  организация  на  движението  по  време  на строителството.  Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради,  сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на СМР, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на изпълнителя така и живущите в съседство). 
5.3.2.	Почистване на строителната площадка
Работата обхваната от Договора в съответствие с тази спецификация, трябва да включва, не само осигуряването на цялото строителство и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи огради, храсти, растителност и други пречки. Всички добити строителни отпадъци се превозват и депонират едновременно с премахването им и не се складират на обекта. Сортират се и се извозват до регламентирани сметища, определени от Община Балчик.
5.3.3.	Временно строителство
o	Изпълнителят е длъжен, за своя сметка, да изгради всички временни съоръжения, необходими за извършване на строително- монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата.
o	Ако е приложимо, той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. за своя сметка и отговорност. Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички действащи нормативи и правилници.
o	Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния й вид или така, както е предвидено в проекта, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени. Всички разходи и отговорности са на Изпълнителя.
o	Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за питейни нужди, за нуждите на строителството, санитарните възли, полевите офиси, вода за промиване на тръбопроводите и за проби.
o	Изпълнителят трябва да предостави, монтира,  оперира, поддържа и поеме всички разходи за цялата система, нужна за ел. захранване за строителни цели.
o	Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители и работници. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.
5.3.4. Работа и съхранение на материали
Складовите площадки трябва да се разполагат в зоната на работата на товароподемните машини. В проекта за извършване на работите трябва да бъде предвидено минимално необходимото количество материали и изделия за съхранение на строителната площадка. Тъй като складовите площадки се разполагат в зоната на действие (работа) на крана и по този начин се оказват като опасни зони, то те задължително трябва да бъдат оградени.
Разполагането на закрити складове в зоната на работа на крановете се забранява. Изходите на площадките за складиране се съоръжават с бариери или предупредителни знаци.
Материалите, изделията и оборудването трябва да се разполагат на изравнени и трамбовани площадки, предпазени от повърхностните води.
Забранява се прислоняването (опирането) на материали и изделия към огради и елементи на временните и капиталните съоръжения.
Фигури с пясък, чакъл, отсевки и други насипни материали трябва да имат откоси с наклон, отговарящ на ъгъла на естествения наклон на дадения вид материал или трябва да бъдат оградени със здрави подпорни стени.
Гредите и дъските след демонтирането на дървени конструкции, огради и скелета и до нареждането им за съхранение в складовете трябва да бъдат очистени от скобите и пироните.
Материалите и изделията, произведени на базата на полимери, трябва да отговарят на стандартите. Изделията и материалите, непредвидени в държавните стандарти, могат да се използват само след получаване на разрешение от органите на санитарно -епидемиологическите служби, ХЕИ, противопожарната охрана и утвърдена инструкция за тяхното използване.
Забранява се съхранението и използването на вносни лепила и замазки без документирано указание и инструкция по техника на безопасността за извършване на работи с тези материали.
Необходимо е лепилата да се съхраняват в херметически затворени съдове  в  тъмни  помещения,  оборудвани  с  вентилационна  система  и приспособени за складиране на лесно възпламеними вещества, на разстояние не по-малко от 2 метра от приборите на водното отопление. Други видове отопления в тези помещения не се разрешават. Температурата в помещенията не трябва да бъде по-висока от 20°С.
Работите по складирането на материалите и конструкциите трябва да бъдат механизирани.
5.3.5. Временен офис на Изпълнителя
Офисът на Изпълнителя трябва да бъде подходящо обзаведен за нормалния  процес  на  работа  по  време  на  строителството.  В  офиса  се съхранява  правилно  едно  копие  на  проекта  във  всички  части,  цялата кореспонденция за инструкции, съобщения, поща и др. съгласно изискванията и указанията за архивиране.
Изпълнителят се задължава да предостави място на персонала с всички изисквания за подслон и личен тоалет, необходим за постигане на приложими законови разпоредби и предоставя цялата необходима техника за безопасност и лични предпазни средства. В офиса трябва да има всичко необходимо за нормално протичане на работния процес.
5.3.6. Санитарни помещения
Тоалетните трябва да се подсигуряват за използване единствено от Изпълнителя и останалите заинтересовани страни във връзка с изпълнението на  обекта. Всяка  тоалетна  е  с  тоалетно  казанче  и  тоалетна  мивка.
Изпразването на всякакви химични тоалетни и т.н. се извършва по одобрен начин, като съдържанието на тоалетната не се изхвърлят на земята     или във водното течение.
5.3.7. Водоснабдяване
Изпълнителят се задължава да осигури и подържа временно водоснабдяването с питейна вода за строителни цели, както и на временните офиси на Изпълнители. За целта да се спазват разпоредбите   на Наредба №4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителите и канализационните   системи. Всички такси  и  плащания  във  връзка  с  доставката  се  поемат  от  изпълнителя. Изпълнителят преди окончателното приемане на строителните работи трябва да отстрани всички временни съоръжения.
5.3.8.Електрозахранване
За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира и поддържа  цялата  система  ,  нужна  за  временното     ел.  захранване  за строителни цели, полевите офиси и извършване на проби. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на електрическата компания и ще предостави  работна  ръка,  материали  и  оборудване  за  монтирането  на временното  ел.  захранване.  При  приключване  на  работата  в  района, Изпълнителят, координирано с ел. компанията, ще изключи и премести системата за временно ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани чрез специална преграда или специално изпълнение на станциите.
5.3.9.	Охрана
Изпълнителят е длъжен да осигури непрекъснатата охрана и обезопасяване  на  площадката,  на  която  работи,  както  и  на  временните площадки и складове, за своя сметка и на своя отговорност.
5.3.10.	Управление на строителните отпадъци
- В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012г., обн. ДВ бр.89 от 13.11.2012г., в сила от 13.11.2012г. при стартиране на строително - монтажните работи се разработва План за управление на строителните отпадъци (ПУСО).
- Влагането на рециклирани строителни материали и/или третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи ще се извършва съгласно чл. 13 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и при спазване на сроковете по Приложение №10 от Наредбата.
- Контролът по изпълнение на ПУСО ще се осъществява от определено от Възложителя отговорно лице. За целите на отчитането на изпълнението на ПУСО, изпълнителят предоставя на Възложителя копия от първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъци, рециклиране, предаване на съоръжения за обезвреждане, копия от първични счетоводни документи и кантарни бележки за  закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие, доказващи влагането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.
5.4.	Строително монтажни работи
5.4.1.Земни работи
Преди започване изпълнението на земните работи е необходимо съвместно с Възложителя, Строителния надзор, Изпълнителя и Проектанта да се извърши съгласуване на строителния терен с работните чертежи и даване основния репер на строежа. След това следва да се извърши отлагане осите на сградите и/или съоръжението към тях върху терена.
При започване изпълнението на земните работи е задължително да бъдат съставени необходимите протоколи и актове съгласно Наредба №3 /ДВ бр.72/2003г./ Подробно да бъдат уточнени: вида, местата и дълбочината на залагане на всички подземни инсталации пресичащи или намиращи се в близост до трасетата на съществуващите проводи.
Технически спесификации при изкопи-БДС EN 1331-1:2003; БДС EN 1463-2:2006; БДС 676:1985; БДС 3742:1970; БДС 648:1984.
Открити изкопни работи
Изкопните работи започват след уточняването на трасетата на съществуващите подземни комуникации с представители на експлоатиращите ги дружества и геодезично трасиране. Всички подземни комуникации по трасето в зоната на изкопните работи, следва да се маркират, разкрият на ръка и укрепят в присъствието на представители на експлоатиращите ги дружества. Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват работещите и гражданите от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с местното законодателство.
Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора вследствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени ½ (половин) час преди залеза на слънцето, и ½ (половин) час след изгрева на слънцето и по друго време, когато има слаба видимост. Позицията и броят на лампите трябва да бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите.
Около откритите изкопи трябва да се осигури метална ограда (с височина поне 2 м), като същата трябва да е на място докато изкопите са напълно запълнени. Горната част  на оградата трябва да устои поне 0,5 kN хоризонтален напор. Не се приема никакъв друг начин на ограждане (пластмасови ленти, дървени прегради и пр.). Подобни ограждения могат да се използват само за обозначаване на места за складиране и пр.
Желателно е изкопите да не престояват дълго открити, независимо от сезона на изпълнение. Минималналната ширина на дъното на изкопа трябва да гарантира по 30см от двете страни.
Лицето отговорно за ЗБУТ и техническият ръководител по време на строителството ще трябва да извършват инженерно-геоложка картировка на изкопните работи, да определят категорията на почвата и откосите на изкопа с оглед на осигуряване на максимална обезпеченост на безопасността и хигиената на труда.
Изкопните работи, в	 близост до съоръженията на Eлектроразпределителното  дружество, е необходимо да се извършват изцяло ръчно и в присъствието на техен упълномощен представител. Нанесените щети на Електроразпределителното дружество ще бъдат възстановявани от Изпълнителя. В случай, че по време на изкопните работи, Изпълнителят открие неоповестени от Електроразпределителното дружество кабели или маркировки, следва незабавно да уведоми дружество. Всички пресичания и приближавания до съоръжения на дружеството, следва да се осъществяват съгласно съответните законови разпоредби.
Изкопните  работи  включват:  изкопни  работи  по  масов  изкоп, изкопни работи на единични фундаменти, рандбалки, подпорни стени, огради и др., включително уплътняване на стъпките при носещи елементи /дъната/ на основите и точното нивелиране; отводняване на изкопите при необходимост; натоварване и транспортиране на изкопаните земни маси на разтоварище; транспортиране и депониране на изкопаните земни маси на площадката.
Направа на изкоп се изпълнява механизирано с багер с обратна лопата. Трасира се оста на изкопите, пренася се реперна точка в близост до изкопа, изкоповане на хумусния слой, доизкопаване ръчно и подравняване дъното на изкопа. Извозването на земните маси със самосвали на депа, определени от Община Балчик. При необходимост доставка, полагане и уплътняване на мъртвица върху терена.
Укрепване на изкопи
Стените на изкопите се укрепват, според вида на почвата, в която са направени и в съответствие с даденото за това решение в техническите/работните проекти. Задължително укрепване се извършва в случаите, когато долното ниво е в подпочвени води или мястото е ограничено и не позволява направата на скосени стени.
Укрепване съществуващи подземни инфраструктури
По дължина на отделните участъци, основното трасе на новопроектираните тръбопроводи‚ както и сградните отклонения‚ пресичат различни видове кабели високо и ниско напрежение‚ оптични и телефонни кабели, както и други тръби.
За тези пресичания с подземни комуникации‚ изкопните работи задължително да се извършват на ръка.
Уплътняване на леглото и обратния насип
Необходимо да се упражнява много строг контрол върху постигане на необходимата плътност, съгласно БДС 3214:1985 (Почви строителни. Методи за лабораторно определяне на стандартни плътности на свързани и несвързани почви) или еквивалентен и контрол съгласно БДС 15130:1980 (Почви строителни. Определяне на еластичния и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча) или еквивалентен.
Проектантът, в присъствието на геолог, задължително трябва да приеме земното легло преди полагане на тръбите. Данните от извършваните проби по време на строителството да се вписват в дневник за взетите проби и постигнатата плътност, като в участъците около сгради и съоръжения трябва да се постигне К= 1,00, а за пътищата и останалите  участъци К=0.98.
Дебелината на уплътнявания пласт да се определи предварително в зависимост от вида на почвата и наличните уплътняващи машини.
При необходимост доставка, полагане и уплътняване на мъртвица върху терена. Земното легло се уплътнява машинно с валяк.
Доставя се насипен материал - скална фракция и едрозърнест пясък съобразно определената в проекта със самосвали. С цел недопускане на разпиляване и запрашаване кошовете на самосвалите при превоза трябва да са покрити с брезенти. За разстилането на насипния материал се използва багер с обратна лопата, уплътняването му се извършва с валяк на пластове.
Уплътняването на обратния насип да започва от участъците в близост до подземни съоръжения с постепенно отдалечаване от тях, като при послойното уплътняване демонтажът на укрепването се извърши отдолу нагоре в процеса на насипването.
При уплътняване на земни маси в близост до съществуващи съоръжения се взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях.
Обратни насипи се изпълняват по нареждане на техническия ръководител, след като бетонът на подземните съоръжения е набрал 70 % от проектната якост, или по указание на проектанта.
Уплътняването на обратния насип започва от участъците в близост до подземните съоръжения с постепенно отдалечаване от тях.
Проби на материал за обратна засипка
За всеки клас материал, който ще се влага за обратна засипка, трябва да се вземат представителни мостри, които трябва да се използват за целите  на  пробите.  Пробите  трябва  да  се  извършват  за  сметка  на Изпълнителя.
По време на обратната засипка, трябва да се вземат проби, за да се определи плътността на уплътнената засипка. Ако плътността е по-малка от определеното, трябва да се направи допълнително уплътняване и не трябва да  се  поставя  никакъв  добавъчен  материал,  докато  не  се  постигне задоволителна плътност, както на положения преди това пласт материал. Ако уплътняването все още е незадоволително, материалът за обратна засипка трябва да бъде отстранен до 150 mm от нивото на последното успешно уплътняване. Допълнителното уплътняване трябва да се извършва, докато  се  постигнат  успешни  проби.  Пробите  за  плътност  трябва  да  се извършват по указанията на Строителния надзор и са за сметка на Изпълнителя.
Обратно засипване
Фланговото запълване около тръбопровода и първото дозапълване на изкопа, до височина 0,20м над темето на тръбата, трябва да бъдат изпълнени с пясък.
Фланговото запълване да се прави от двете страни на тръбата, до линията на диаметъра. След завършването на тази операция, изкопът да се дозапълни със слой от около 0,20 м над горния ръб на тръбата като се уплътнява върху средните пластове. Уплътняването се прави само върху страничните  стени,  извън  зоната,  заета  от  тръбата,  докато  се  постигне относителна плътност 90% от оптималната, определена за изпитване на Проктор.
На тази първа фаза да се оставят открити всички връзки, отклонения и всички елементи, които подлежат на контрол по време на хидравличните проби.
Последващо дозапълване трябва да се изпълни на уплътнени пластове от 0,30м. Препоръчва се дозапълването да бъде извършено в по- хладните часове на деня. Трябва да се процедира винаги на пластове от 0,20м  –  0,30м,  като  се  напредва  само  в  една  посока  и  по  възможност изкачвайки се. Работи се на три последователни участъка едновременно – дозапълване до кота 50см над тръбата – в първия, дозапълване до 15 – 20см над тръбата в следващия участък и запълване с пясък около тръбата в най- предния участък.
•Запълването /най-малко на първите 50см над тръбите/ трябва да бъде изпълнено по целия тръбопровод, при средни температурни условия.
•За да се гарантира темперирането на тръбите към терена, един от краищата на тракта трябва да остава винаги свободен и съединяването му със специалните части накрая да се прави след като заравянето на изкопа е достигнало на разстояние 5-6м от мястото на свързване.
По време на зариването и уплътняването не трябва да се допуска преминаването на тежки товари над трасето.
Обратният насип по периферията на съоръженията да се изпълни с недрениращ материал с уплътняване на пластове.
Изкопаните трасета да не престояват. През цялото денонощие работния участък да е сигнализиран и осветен.
5.4.2. Кофражни работи
Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на предвидените в проекта постоянни и временни натоварвания, без опасност за работниците и авария на конструкциите. Той трябва да осигури и предаването на действащите товари върху земната основа или вече изпълнени конструкции.
Всички закладни части, прекъсвания и кутии трябва да бъдат поставени в правилна позиция преди изливането на бетона.
За укрепването на кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на  бетонирането  и  да  не  се  допуска  по-голямо  натоварване  от изчислителното.
При кофрирането да се използват недеформирани и добре почистени от полепнал бетон инвентарни кофражни платна. Кофражът трябва да бъде много добре почистен от строителни отпадъци, които биха повлияли отрицателно върху якостта, гладкостта и външния вид на бетона.
Декофрирането на излетите конструктивни елементи да става след набиране на определената	якост на бетона и след разрешение на техническия ръководител на обекта. Декофрирането да се извършва много внимателно, без удари и динамични натоварвания върху бетона.
Технически спесификации при кофражни работи Водоустойчив шперплат-БДС EN 13986:2005;
Дървени греди, бичмета- БДС EN 427:1990.
5.4.3. Армировачни работи
Армировката, предвидена	по проекта ще се заготвя в специализирана производствено-техническа база и ще се доставя на обекта посредством  автотранспорт.  Армировката  ще  се  монтира  в  кофража по количество и конфигурация, съгласно чертежите и статическите изчисления.
Армировката трябва да отговаря на следните стандарти:
•	Стомана клас AI Rs=225MPa, Стомана клас AIII Rs=375MPa- БДС EN 10080:2005
•	БДС	4758-84- Стомана горещо валцувана за  армиране на стоманобетонни конструкции.
•	БДС	5267-74 - Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции.
При полагането на армировката следва да се спазват следните основни изисквания, регламентирани от действащите строително технически правила и норми:
•	Осигуряване на разстояния между отделните армировачни пръти ни по-малки от минимално допустимото.
•	Осигуряване на покритие на армировачните пръти с бетон не по-малко от минимално допустимите
•	Точно	разполагане	на армировката в съответствие с армировачните планове
•	Осигуряване при бетониране на  стабилност  и устойчивост  на армировачните скелети и на прътите в тях
•	Армировката се полага след като кофражът е почистен и приет
•	Преди полагането армировката се почиства от кал, лед, сняг, ръжда, масла и други замърсявания
•	Преди	полагане на бетона	трябва	да се монтират всички необходими закладни части
•	Завършените армировачни и заварачни работи се приемат от компетентни		и правоспособни  технически лица, съгласно действащите строително технически правила и норми.
Армировъчната стомана не	трябва	да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите. Не се допуска влагане на корозирала, омаслена и с полепнали по нея мръсотии армировка. Не се допускат механични повреди - армировката не трябва се третира грубо, да се пуска от високо, или да се удря и да се подлага на шоково натоварване.
Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано /фиксирано/ с подходящи средства /фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу преместване. Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде осигурено необходимото бетоново покритие на армировката.
Разтоварването от превозните средства да се извършва от инструктиран арматурист, а складирането да изключва възможност от срутване. При работа задължително да се използват ръкавици и каски.
Технически изисквания при заваряване на армировка и закладни части:
 Заваряне на армировъчна стомана по БДС EN ISO17660:2006; Електроди- БДС EN ISO 2560:2010;
Съоръжения- БДС EN ISO 60974:2003;
Заварчиците с изпит - БДС EN ISO 288:2000/AC:2006.
5.4.4.	Бетонови работи
Изисквания към бетона, бетонови смеси и бетонови конструкции: БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017
БДС EN 206:2014/NA:2014
БДС EN 206-9:2010-самоуплътняващ се бетон БДС EN 934-2:2009 -Химически добавки
БДС EN 12620/NA Добавъчни материали за бетон.
БДС EN 13055-1 Леки добавъчни материали.
БДС EN 13791 Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи
БДС EN 13791/NA Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи.
Преди полагането на бетонната смес се почиства кофража и армировката, съставя се акт за приемане на кофража, скелето и армировката, почиства се и се навлажнява стария пласт бетон, навлажнява се или се смазва кофража.
Приготвянето на  бетонната  смес  и  разтворите ще  се  извършва в бетонови възли, произвеждат се в заводски условия при стриктно спазване на   рецептите   на   производство.   Сместта   се   доставя   на   обекта   с автобетоновоз, като времето от производството на бетоновата смес до полагането де не е повече от 45мин. с цел да не се допуска свързване на бетоновата смес. Последователност на операциите: полагане на ограничителни бичмета, доставка на бетона, полагане на бетона, уплътняване на бетонната смес, полагане на грижи за бетона след бетонирането. Бетонирането се изпълнява с бетонпомпа, като сместта се подава от два метра с цел недопускане на разслояването й. Уплътняването на бетонната смес ще стане с таблен вибратор.
При температура на въздуха по-ниска от 5°С и по-висока от 30°С, бетонови работи могат да се изпълняват само при наличие на съответни указания.  Изпълнителят  е  длъжен  след  завършване  на  бетонирането  да вземе  мерки  за  предпазване  на  конструкцията  от  вредни  последствия /засъхване, поява на пукнатини и др. /.
Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия.
•	При полагането на бетона да се спазват следните правила:
•	По време на	бетонирането	непрекъснато	да се следи за правилността на кофража, формите, точността и проектното разположение на армировката
•	Непрекъснато  да  се  следят  качествата  на  бетонната  смес  по отношение на клас, еднородност, консистенция и др;
•	При  възникнали  деформации  в  кофража,  бетонирането  да  се преустанови  незабавно  и  всички  елементи  на  кофража  да  се  върнат  в проектното им положение
•	В	дъждовно време полагания бетон трябва да се защити от попадане на вода, а ако това се случи размития бетон се отстранява.
•	В  горещо и слънчево  време  положения  бетон  трябва  да  се защити, за да се намали съсъхването и появата на пукнатини
•	Следи се за спазване на проектното положение на  закладните части
•	Не	се	допуска	бетониране	при	минимални	температури	в денонощието	по-ниски от	+ 5˚С.	При бетониране при	 по-ниска температура да	се използват пластификатори	и добавки, съгласно предписанията на проектанта
•	Не се допуска образуването на работни фуги в конструктивните елементи при полагане на бетоновата смес. За да се осъществи монолитно полагане на бетона е необходимо всеки следващ пласт бетон да се положи преди да е завършил процеса на свързване на долния пласт.
•	Уплътняване на бетона да се извършва с иглени вибратори от типа   ВППГ-35   и   повърхностни   вибратори   ВТ-0.55,   в   зависимост   от конструктивния елемент. След полагане на бетона се изпълняват следните изисквания:
•	Подържа се топло-влажен режим, с който се осигурява правилно и нормално формиране структурата на бетона и повишаване на якостта му
•	Предпазва	се	недостатъчно	втвърдения	бетон	от	удари, сътресения и други механични въздействия
•	Не се допуска да се извършват работи, които водят  до нарушаване сцеплението на бетона с армировката
•	Забранява  се  движението  на  хора  и  монтажни  работи  преди бетонът да е набрал необходимата нормативна якост.
В процеса на строителството е абсолютно задължително съставянето на всички протоколи, актове и заповедна книга, изискващи се от Наредба №3 /ДВ.бр.72/2003г.
4.4.5. Електрически инсталации
Изисквания, на които трябва да отговарят електрическите инсталации:
•	Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации-БДС EN 50085-2-2:2008
•	кабелни  тръбни  системи  (КТС)  и кабелни   канални	системи (ККС)БДС EN 50085-2-4:2009
•	Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации- БДС EN 50085-1:2006
•	Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации- БДС EN 50085-1:2005/A1:2013
Електрическите инсталации се изпълнява от правоспособни лица по електробезопасност при спазване на инструкциите за електробезопасност, монтаж на кабелни линии, електрооборудване, електромонтажни работи.
При полагането на кабелите да се спазват всички предписания на действащите нормативни документи:
-хоризонтални отстояния от водопровод и канал -0,5м , от телефонен кабел -0,5м
-вертикални отстояния от водопровод- 0,2м , от канал- 0,15м, от телефонен кабел- 0,15м
-светло разстояние до основи на сгради -0,6м
-дълбочина на полагане –min 0,7м от нивото на терена
-радиус на огъване на кабелите 15 пъти диаметъра на кабела
-при паралелно полагане светлото разстояние между кабелите - min100мм
-при пресичане на подземни комуникации, кабелите се защитават от механични повреди като се изтеглят в предпазни тръби.
Преди започване на изкопни работи по трасетата е задължително трасирането  от  правоспособен  геодезист,  като  се  използва  кадастрална информация за имота с нанесени изпълнени и предстоящи за изпълнение сгради и комуникации.
Всички съединителни и разклонителни връзки да се изпълняват само в разклонителни и конзолни кутии. Разклонителните и конзолни кутии да съответстват по конструкция на вида и изпълнението на ел. инсталациите.
Материалите за изпълнение на електроинсталациите трябва да се нови, неупотребявани и без дефекти. Извършването на електро-монтажните и инсталационни работи се извършва от квалифицирани работници. При извършването  на  работите,  всички  съществуващи  електро  инсталации  и табла трябва да бъдат с изключено електроподаване. Съществуващи електро инсталации се защитават с подходящи материали и се обозначават съгласно действащата  нормативна  уредба.  За  безопасна  работа  при  подготовка  и изпълнение на довършителни работи по повърхности, където е изпълнена електрическа  инсталация,  следва  да  се  изключи  захранването  на  ел. таблото. За изграждане на електрически инсталации трябва да се осигурят изпълнители с подходящи квалификация съгласно изискванията на нормативната  уредба  и  местоположението  на  работа  на  територията, собственост на Възложителя. Съединителните и разклонителните връзки на електрическите инсталации не трябва да се подлагат на никакви механични усилия. Преминаването на защитени кабели се изпълнява в тръби съгл. проекта. Линиите на токовите кръгове при таблата се оставят с резерв не по- малко от 150,00 mm.
Използваните за електрически инсталации защитни стоманени тръби трябва да имат вътрешна повърхност, изключваща повреждане на изолацията на проводниците при вкарването им в тях. За предпазване на проводниците  от  механични  повреди  в   краищата на метални тръби да се поставят защитни накрайници и втулки. Подвеждането на проводниците към осветителното тяло трябва да става по начин, който не позволява механична повреда на изолацията за проводниците. Не се допуска понасяне на механични усилия от захранващите осветителното тяло проводници.
5.4.6.	Настилки
Материалите, изделията и полуфабрикатите за изпълнение на настилките и всички добавки към тях трябва да отговарят на изискванията  на   проекта, на   съответните стандартизационни документи и на изискванията на българското законодателство със сигнатура БДС:
· бетоновите бордюри трябва да отговарят на БДС EN  1340 или еквивалент.
· тротоарните плочи – БДС EN 1339 или еквивалент;
· разтвора - БДС EN 998-1:2004 или еквивалент;
· асфалтова паста - БДС 4551:1974.
· изградената тротоарна настилка да отговаря на БДС EN 1338:200
За  постигане  на  съответствие  с  изискванията  на  проекта  при изпълнението на настилките се извършва контрол, който включва:
· 	контрол на условията, при които започва изпълнението на настилката;
· 	проверка (входящ контрол) на предвидените за влагане продукти и материали;
· 	контрол по време на изпълнението.
Преди полагането на настилката се извършва подготовка на основата, в съответствие с изискванията на проекта и технологията за изпълнение. Повърхността на основата и на междинните пластове, върху които ще се полага последващ пласт на настилката, трябва да е чиста. Строителни отпадъци, както и без каквито и да е други замърсители и да отговаря на изискванията на проекта, технологичните указания или изискванията, предписани от производителя на материалите.
Контролът за съответствието с проекта при изпълнението на настилките включва проверка на основата и на междинните пластове за:
	Отклонението от проектната равнина
	Наклоните към улици и събирателни шахти
	Якостта на натиск (с изготвяне по безразрушителни методи или по лабораторни протоколи)
	Влажността
	Неравностите на повърхността (издатини и вдлъбнатини)
	Наличността на пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места
	Чистотата (налепи от строителни разтвори и отпадъци, маслени
петна, прах и други замърсявания)
	На  повърхността  на  настилките  с  лицев пласт от плочи, положени на пясъчна основа не се допускат-пукнатини, отчупени ръбове и ъгли от	плочите(тухлите), участъци с незапълнени  с дребнозърнест пясък фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит;
При приемането на завършените настилки се проверяват следните документи и показатели:
•	видът на настилка и съответствието й с проекта;
•	съответствието на изпълнение на  детайлите с проекта	;
•	съответствието на настилката със съответните изисквания към
•	удостоверенията за	качество на	вложените материали и изделия, издадени от производителите, протоколите от лабораторни изпитвания на материалите (ако има такива) и съответствието на показателите на материалите с изискванията на проекта;
•	актовете  за  приемане  на  скритите   работи   при изпълнението     на   настилките, съдържащи и условията, при които те са изпълнени.
5.4.7.	Полагане на тротоарни плочки
При настилката от вибропресовани бетонови плочи, те се поставят върху няколко слоя заравнени и трамбовани трошено-каменни с различна големина фракции и 3см пясък. 
	Нареждането се извършва в редове, започвайки  от  бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. 
	Основата, върху която се полагат плочките, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена.
4.4.8.Полагане на бордюри и водещи ивици
	За полагането на нови бордюри се трасира линията на бордюрите;
Подготовка на основата
Изкопава се и се подравнява земната основа с ръчна трамбовка; Земната основа трябва да има необходимата стабилност, за да не се получат впоследствие пропадания. Основата за полагане на бордюри може да бъде подготвена чрез насип или изкоп. Основата, върху която се полага бордюрът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена. Не се допуска полагането на бордюр върху наводнена, разкаляна, замърсена и неуплътнена основа.
5.4.9.	Паркоустройствени	работи	
Преди засаждането се изкопават посадните ями в кръгла форма. При много сухи почви първо се полива обилно, доставя се хумус и след няколко дена се стартират дейностите по засаждане. То става като фиданките се оглеждат и където е  необходимо,  кореновата  система  се съкращава. Ако има отрези по-големи от 2 см, се третират със специален крем. Съкращаването става до здрава тъкан. След засаждането се набиват колове покрай фиданките, за да се укрепят. Тези колове се оставят в продължение на 2-3 години. Засаждането на самата фиданка става като кореновата система се постави в предварително изкопана яма, след което изкопаната почва от ямата се смесва с органичен тор и се връща в ямата върху корените на фиданката, уплътнява се добре. Фиданката леко се издърпва нагоре, за да влезе хубаво почва и под корените. Уплътняването става на пластове, като най-отгоре се образува улей покрай стъблото, който служи за по-ефективно поливане.
Полива се с вода докато спрат да излизат мехурчета, около 20-30 л на  фиданка.  При  съкращаване  на  кореновата  система  е  хубаво  да  се съкращава и короната на фиданката, за да се въстанови равновесието между корените и надземната част.
5.	Проверка и	контрол от Възложителя на  работите в процеса на тяхното изпълнение.
Контролът по време на строителния процес се осъществява от:
•	Консултант, осъществяващ строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1,т. 1 от ЗУТ;
•	Инвеститорски контрол на	общината в качеството й на Възложител.
По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на констативен акт за установяване на годността за приемане па строежа (Образец 15) ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:
•	съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС:
•	съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
•	съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя  като  неразделна  част  от  договора  за  изпълнение  на  СМР линейни календарни планове. В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:
•	проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;
•	измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителя и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на Общината) количества и тези по КСС;
•	проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект
•	проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.  
Възложителят  и/или  Консултантът  могат  по  всяко  време  да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.
6.1. Изпитвания и приемане на работите
Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата - Методи и организация на текущ контрол.
6.2. Отстраняване на дефекти и гаранционни срокове
[bookmark: _GoBack]Изпълнителят ще отстрани в рамките на срока за завършване на обекта за своя сметка всички дефекти и недостатъци в изпълнените от него СМР, които се проявят при изпитванията и през периода на пробна експлоатация на отделните участъци и подобекти. Изпълнителят ще носи отговорност за отстраняване на проявили се недостатъци и дефекти през гаранционните срокове, посочени в договора.
ВАЖНО: Ако при описанието на дейностите и параметрите на оборудването и материалите в Техническата спецификация има изписани марки на стоки или конкретни специфики, които водят към определена марка, Моля да се смята, че е допустим еквивалент.
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