Техническа спецификация                             

ОТНОСНО:    Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Корекция на речното корито на р. Краневска, включително прилежаща структура – мостови съоръжения и пасарелки”

I. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

1. В следствие на проливните дъждове и извънредно високото ниво и скорост на придошлите води, на четири места по прoтежeнието на коритото на река Краневска, преминаваща през село Кранево, облицовката на речните брегове в населеното място е разрушена и извлечена в коритото на реката. За предотвратяване на ерозията и абразията на речните брегове, както и наводняването на прилежащите имоти е необходимо да се възстанови облицовката на речното корито. Създава се непосредствена опасност за живота и здравето на населението, риск от епидемиологични рискове и зарази. Устието на река Краневска при вливането си в Черно море  застрашава от  замърсяване прилежащите морски плажове.От изложената фактическа обстановка е явно, че възниква необходимост от извършване на строително - ремонтни работи за възстановяване на естествената проводимост на коритото на реката и предотвратяване на инциденти. 
II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

   Срок и място за изпълнение на поръчката: Срокът следва да е изцяло съобразен с продължителността на СМР, но не повече от 60 календарни дни.
Място на изпълнение на поръчката – Община Балчик.

Строително-монтажните работи на обекта се извършват по предложения от участника линеен график.
Изпълнените СМР се заплащат след приемане на работата с протокол за извършени и подлежащи на заплащане СМР, представяне на фактура и приемо-предавателен протокол. Протоколът се подписва от представители на изпълнителя и възложителя.

Участникът следва да представи  стойност за изпълнение на поръчката по представената Количествено-стойностна сметка, която да не надвишава стойността на поръчката. 

Видовете дейности предмет на обществената поръчка са описани в Количествено – стойностната сметка, която е нерезделна част от документацията.
	обект
	Възстановителни работи в село Кранево - Участък 1 - 150 м двустранно                                                                                          80 м пълно възстановяване
	
	

	
	
	
	

	ПОЗИ-
	О П И С А Н И Е
	МЯР-
	КОЛИ-

	ЦИЯ
	НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ
	КА
	ЧЕСТВА

	 
	 
	 
	 

	 
	Сметка n.1. ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	101
	Изкоп на негодни почви и битови отпадъци за почистване на коритото на канала
	м3
	600,00

	 
	 
	 
	 

	102
	Изкоп на негодни почви за оформяне на откосите на дигата на канала
	м3
	240,00

	 
	 
	 
	 

	103
	Натоварване и транспортиране на 15 км на сметище на изкопани земни маси
	м3
	840,00

	 
	 
	 
	 

	104
	Натоварване и транспортиране на 15 км на сметище на бетонови строителни отпадъци
	м3
	100,00

	 
	 
	 
	 

	105
	Изкоп за основи
	м3
	189,44

	 
	 
	 
	 


	106
	Изкоп за прагове и баражи при утежнени условия
	м3
	79,20

	 
	 
	 
	 

	107
	Насип земни почви за възстановяване на дигата
	м3
	272,00

	 
	 
	 
	 

	501
	Доставка и полагане на ломен камък за основа
	м3
	896,00

	 
	 
	 
	 

	502
	Доставка и полагане на трошен камък за подложка на бетонови повърхности
	м3
	643,20

	 
	 
	 
	 

	601
	Доставка и полагане на бетон В20 - за ивични основи
	м3
	249,60

	 
	 
	 
	 

	602
	Доставка и полагане на бетон В20 - за бетонова облицовка
	м3
	353,60

	 
	 
	 
	 

	603
	Доставка и полагане на бетон В20 -  за прагове 3 бр/10 м
	м3
	24,00

	 
	 
	 
	 

	604
	Доставка и полагане на бетон В20 -  бетонови блокове
	м3
	6,10

	 
	 
	 
	 

	610
	Доставка и монтаж на армировка за стоманобетонови съоръжения
	т
	57,60

	обект
	Възстановителни работи в село Кранево - Участък 2 - 70 м                                                                                        50 м възстановяване вляво
	
	

	
	
	
	

	ПОЗИ-
	О П И С А Н И Е
	МЯР-
	КОЛИ-

	ЦИЯ
	НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ
	КА
	ЧЕСТВА

	 
	 
	 
	 

	 
	Сметка n.1. ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	101
	Изкоп на негодни почви и битови отпадъци за почистване на коритото на канала
	м3
	350,00

	 
	 
	 
	 

	102
	Изкоп на негодни почви за оформяне на откосите на дигата на канала
	м3
	70,00

	 
	 
	 
	 

	103
	Натоварване и транспортиране на 15 км на сметище на изкопани земни маси
	м3
	420,00

	 
	 
	 
	 

	104
	Натоварване и транспортиране на 15 км на сметище на бетонови строителни отпадъци
	м3
	100,00

	 
	 
	 
	 

	105
	Изкоп за основи
	м3
	59,20

	 
	 
	 
	 

	106
	Изкоп за прагове и баражи
	м3
	0,00

	 
	 
	 
	 

	107
	Насип земни почви за възстановяване на дигата
	м3
	0,00

	 
	 
	 
	 

	501
	Доставка и полагане на ломен камък за основа
	м3
	133,00

	 
	 
	 
	 

	502
	Доставка и полагане на трошен камък за подложка на бетонови повърхности
	м3
	103,00

	 
	 
	 
	 

	601
	Доставка и полагане на бетон В20 - за ивични основи
	м3
	78,00

	 
	 
	 
	 

	602
	Доставка и полагане на бетон В20 - за бетонова облицовка
	м3
	51,50

	 
	 
	 
	 

	603
	Доставка и полагане на бетон В20 -  за прагове 3 бр/10 м
	м3
	0,00

	 
	 
	 
	 

	604
	Доставка и полагане на бетон В20 -  бетонови блокове
	м3
	0,00

	 
	 
	 
	 

	610
	Доставка и монтаж на армировка за стоманобетонови съоръжения
	т
	9,00

	 
	Сметка n.1. ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	101
	Изкоп на негодни почви и битови отпадъци за почистване на коритото на канала
	м3
	350,00

	 
	 
	 
	 

	102
	Изкоп на негодни почви за оформяне на откосите на дигата на канала
	м3
	140,00

	 
	 
	 
	 

	103
	Натоварване и транспортиране на 15 км на сметище на изкопани земни маси
	м3
	490,00

	 
	 
	 
	 

	104
	Натоварване и транспортиране на 15 км на сметище на бетонови строителни отпадъци
	м3
	100,00

	 
	 
	 
	 

	105
	Изкоп за основи
	м3
	118,40

	 
	 
	 
	 

	106
	Изкоп за прагове и баражи
	м3
	48,00

	 
	 
	 
	 

	107
	Насип земни почви за възстановяване на дигата
	м3
	170,00

	 
	 
	 
	 

	501
	Доставка и полагане на ломен камък за основа
	м3
	560,00

	 
	 
	 
	 

	502
	Доставка и полагане на трошен камък за подложка на бетонови повърхности
	м3
	402,00

	 
	 
	 
	 

	601
	Доставка и полагане на бетон В20 - за ивични основи
	м3
	218,40

	 
	 
	 
	 

	602
	Доставка и полагане на бетон В20 - за бетонова облицовка
	м3
	221,00

	 
	 
	 
	 

	603
	Доставка и полагане на бетон В20 -  за прагове 3 бр/10 м
	м3
	15,00

	 
	 
	 
	 

	604
	Доставка и полагане на бетон В20 -  бетонови блокове
	м3
	0,00

	 
	 
	 
	 

	610
	Доставка и монтаж на армировка за стоманобетонови съоръжения
	т
	36,00

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	ЦИЯ
	НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ
	КА
	ЧЕСТВА

	 
	 
	 
	 

	 
	Сметка n.1. ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	101
	Изкоп на негодни почви и битови отпадъци за почистване на коритото на канала
	м3
	500,00

	 
	 
	 
	 

	102
	Изкоп на негодни почви за оформяне на откосите на дигата на канала
	м3
	100,00

	 
	 
	 
	 

	103
	Натоварване и транспортиране на 15 км на сметище на изкопани земни маси
	м3
	600,00

	 
	 
	 
	 

	104
	Натоварване и транспортиране на 15 км на сметище на бетонови строителни отпадъци
	м3
	100,00

	 
	 
	 
	 

	105
	Изкоп за основи
	м3
	64,00

	 
	 
	 
	 

	106
	Изкоп за прагове и баражи
	м3
	0,00

	 
	 
	 
	 

	107
	Насип земни почви за възстановяване на дигата
	м3
	0,00

	 
	 
	 
	 

	501
	Доставка и полагане на ломен камък за основа
	м3
	0,00

	 
	 
	 
	 

	502
	Доставка и полагане на трошен камък за подложка на бетонови повърхности
	м3
	206,00

	 
	 
	 
	 

	601
	Доставка и полагане на бетон В20 - за ивични основи
	м3
	96,00

	 
	 
	 
	 

	602
	Доставка и полагане на бетон В20 - за бетонова облицовка
	м3
	103,00

	 
	 
	 
	 

	603
	Доставка и полагане на бетон В20 -  за прагове 3 бр/10 м
	м3
	0,00

	 
	 
	 
	 

	604
	Доставка и полагане на бетон В20 -  бетонови блокове
	м3
	0,00

	 
	 
	 
	 

	610
	Доставка и монтаж на армировка за стоманобетонови съоръжения
	т
	18,00
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